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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETIVO   
Estas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA tem por objetivo 

informar as empresas participantes, dos procedimentos da CONCORRÊNCIA realizada pela 

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO (ou 

CONTRATANTE), dando ciência das responsabilidades jurídicas, administrativas e técnicas as quais 

estarão submetidas durante a execução dos serviços de construção civil e após a entrega destes.  

 

Esta CONCORRÊNCIA objetiva contratar, pelo regime de “Empreitada por Preço Global”, empresas 

especializadas para a execução do presente objeto, no Complexo Hospitalar de Ensino e Pesquisa 

Pequeno Príncipe Norte, localizado na Rua Mercedes Seiler Rocha, 79 / Rua Dr. Alarico V. de Alencar, 

10, Bacacheri, CEP: 82520-760 – Curitiba/PR. 

 

Sendo o regime de empreitada por preço global, sem revisão de quantidade, aplicado para execução 

de todos os serviços do contrato, garantindo a execução dos elementos técnicos instrutores, 

complementares entre si e na sua totalidade.  

 

No regime de preço global, não poderá a CONTRATADA reivindicar variações entre as quantidades 

reais e aquelas previstas na planilha de serviços e no cronograma físico-financeiro. 

 

Recomenda-se a leitura completa e atenta deste documento como forma de aclarar eventuais dúvidas 

sobre a abrangência dos serviços e o comprometimento na formulação dos preços.  

 

Procura-se neste documento descrever os serviços que compreendem a obra e complementar os 

projetos, visando o melhor entendimento possível dos objetivos da CONTRATANTE, bem como as 

obrigações da CONTRATADA para cada uma das atividades. 

 

2. DOS REQUISITOS LEGAIS 
A CONTRATADA deverá atender a todos os requisitos e normas legais, seja em âmbito Federal, 

Estadual ou Municipal.  

 

3. CONDIÇÕES GERAIS  
A CONTRATANTE pode, a qualquer momento, durante a fase de CONCORRÊNCIA ou durante a fase 

de detalhamento ou durante a fase de negociação, e independentemente de notif icação prévia, 

cancelar o andamento do processo, sem arcar com nenhum ônus.  

 

Qualquer dificuldade no cumprimento destas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO 

DE REFERÊNCIA por parte da Empresa ou dúvida decorrente de sua omissão deverá ser comunicada 

previamente à CONTRATANTE. Os participantes devem reportar, via e-mail, toda e qualquer 

divergência encontrada na documentação fornecida pela CONTRATANTE. Os questionamentos 

devem seguir o disposto neste Edital. Os pontos não questionados pela Proponente serão tidos como 

entendidos e aceitos com a entrega da proposta.  

 

Estas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA, os Projetos e 

Memoriais, a Planilha Orçamentária, são documentos complementares, de modo que, quaisquer 

insumos ou serviços de obras mencionados em um documento e omitidos em outro, serão 
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considerados especificados e válidos. Para a elaboração do orçamento, em hipótese de divergência 

de informações entre eles, prevalecem os projetos.  

 

Os Proponentes deverão levar em conta para elaboração de suas propostas os fatores a seguir:  

• Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas no Edital de CONCORRÊNCIA e 

seus anexos.  

 

• O conhecimento dos serviços, bem como de todas as peculiaridades a eles relativos, 

principalmente periodicidade, horários, quantidades e locais. Não serão levadas em conta, 

durante a execução dos serviços, quaisquer reclamações que se baseiem no desconhecimento 

destas condições.  

 

• Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto desta 

Pesquisa de Preço, tais como: mão de obra, uniformes, materiais, equipamentos (inclusive de 

segurança), transporte, hospedagem, alimentação, mobilização, desmobilização, treinamento, 

medicina e segurança do trabalho, infraestrutura, convênios, seguros, garantias previstas em 

contrato, despesas administrativas, perdas eventuais, encargos sociais, tributos, lucros + BDI 

(Benefícios e Despesas Indiretas) e demais encargos necessários para a perfeita execução do 

objeto contratual.  

 

• Despesas com a manutenção do canteiro de obras, incluindo contas de água e energia elétrica.  

 

• A alíquota para o Imposto sobre Serviços - ISS exigida e demais impostos incidentes, nos 

termos da Legislação em vigor. 

 

4. DO OBJETO  
Constitui o objeto da presente CONCORRÊNCIA a Contratação de empresa para execução de obra 

de construção do HOSPITAL-DIA DO PEQUENO PRINCIPE NORTE, com área total a ser 

construída de 7.709,94 m², com 03 (três) andares, totalizando 6 (seis) salas cirúrgicas, 36 (trinta 

e seis) leitos, 12 (doze) leitos de terapia infusional, 12 (doze) consultórios, 8 (oito) leitos de 

recuperação pós-anestésica e 01 (uma) central de material. 

 

Os serviços deverão ser realizados no Pequeno Príncipe Norte, localizado na Rua Mercedes Seiler 

Rocha, 79 / Rua Dr. Alarico V. de Alencar, 10, Bacacheri, CEP: 82520-760 – Curitiba/PR. 

 

A Proponente deverá atender todas as exigências e procedimentos destas ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA, seus documentos complementares, Normas 

Técnicas vigentes, os Cadernos de Encargos e informações constantes nos projetos.  

 

As dúvidas e esclarecimentos necessários deverão ser encaminhados pela Proponente de acordo com 

as orientações constantes neste Edital. 

 

5. DAS EXCLUSÕES 
Importa esclarecer que o conjunto completo das obras do Complexo, por estarem inseridos em um 

terreno de Indicação Fiscal única, estão compreendidos em um único Alvará de Construção. Desta 

forma, antes do início das obras, caberá a CONTRATADA, providenciar  a inclusão do responsável 

técnico referente as suas obras junto à Secretaria Municipal de Urbanismo. Ao final da obra, caberá a 

CONTRATADA dar baixa na ART junto ao CREA, e acervar apenas as obras efetivamente executadas.  
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Não fazem parte da presente CONCORRÊNCIA, as obras abaixo descritas, das quais algumas estão 

em execução e outras serão contratadas ou adquiridos futuramente pela CONTRATANTE.  

• COBERTURA DE ACESSO / GUARITA 1; 

• COBERTURA DE ACESSO / GUARITA 2; 

• TRINCHEIRA; 

• PONTE; 

• CENTRAL ELÉTRICA 

• INFRAESTRUTURA GERAL DO COMPLEXO; 

• FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE E INST. DE PESQUISA; 

• EDIFÍCIO GARAGEM; 

• CALÇADA COBERTA; 

• EDIFÍCIO SEDE ADMINISTRATIVA EUNIVE WEAVER; 

• HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE NORTE 02 – ALTA COMPLEXIBILIDADE; 

• AMBULATÓRIOS E SEDE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO; 

• CENTRO DE RECEPÇÃO DO VISITANTE: JD. BOTÂNICO 

• ESTUFAS JARDIM BOTÂNICO 

• CENTRO CULTURAL; 

• SEDE DO GRUPO DE ESCOTEIROS; 

• SEDE DA ASSOCIAÇÃO BENEF. SÃO ROQUE; 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO  
A pasta técnica completa contendo o Plano Básico Ambiental (PBA), projeto completo, memorial 

descritivo e modelo de planilha orçamentária, será disponibilizada aos fornecedores via link. Logo, toda 

a documentação necessária para a elaboração da proposta será fornecida previamente pela 

CONTRATANTE. 

 

Os proponentes receberão via link, impreterivelmente, mas não exclusivamente, os seguintes 

documentos: 

 PROJETOS EXECUTIVOS E MEMORIAIS 
Desenhos e memoriais descritivos, definindo as especificações a serem observadas na execução dos 

serviços, objetos desta CONCORRÊNCIA. 

 

IMPORTANTE: A PROPONENTE irá receber projetos e memoriais EXECUTIVOS. Portanto é de sua 

obrigação a conferência apurada e completa de todos estes projetos e memoriais, fazendo todas as 

validações conforme normas vigentes, e deverá também fazer uma compatibilização de  todos os 

projetos visando a identif icação de inconsistências. Toda falha, omissão, ausências e sobras de 

elementos específicos deverão ser imediatamente reportadas para a CONTRATANTE, juntamente com 

sugestão das possíveis soluções técnicas para o problema, que serão submetidas à aprovação dos 

projetistas.  

 

PLANILHA SINTÉTICA ORÇAMENTÁRIA 
A Proponente deverá proceder a um criterioso levantamento dos serviços a serem desenvolvidos, bem 

como das eventuais dificuldades de execução.  

 

Os serviços apresentados na planilha orçamentária, contemplam todos os custos de insumos e mão 

de obra, diretos e indiretos. Partindo deste princípio, fica estabelecido que não deverão ser abertos 
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itens adicionais para serviços complementares e/ou acessórios a uma atividade devidamente 

especificada. Eventuais distorções ou informações omissas devem ser reportadas à CONTRATANTE 

no período de elaboração da proposta, mediante solicitação de esclarecimentos.  

 

Não deverão ser manipulados os valores individuais dos itens constantes na planilha sintética 

orçamentária, sob pena de desclassificação. Os únicos campos editáveis pela licitante estão 

sinalizados no modelo, conforme item 11 deste Anexo. 

 

O percentual de desconto proposto pela empresa representará desconto uniforme, na forma linear, 

sobre todos os itens da Planilha Orçamentária de Referência. 

 

No Valor Estimado para Contratação, foram consideradas composições de BDI de referência, conforme 

diretrizes do órgão responsável pelo Convênio nº 029/2025 SESA/FUNSAUDE.  Cada licitante poderá 

compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada em modelo disponibilizado , no arquivo 

“MODELO FOLHA DE FECHAMENTO_COMPOSIÇÃO DE BDI_CRONOGRAMA.xlsx", considerando 

eventuais diferenças de valores e percentuais aplicáveis à sua natureza fiscal e jurídica específicas.  

 

Caso o licitante opte pela alteração do BDI referencial, o desconto a ser considerado, para fins de 

julgamento, será aquele resultante da diferença entre 100% e o resultado percentual da seguinte 

divisão: valor final oferecido pelo licitante (já incidentes o BDI e o desconto proposto na Folha de 

Fechamento), dividido pelo valor máximo admitido no certame 

 

Nos valores apresentados estão incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas que venham 

a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, 

materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos, impostos e eventuais necessários à 

completa execução dos serviços, inclusive lucro.  

 

A planilha de serviços tem caráter orientativo e servirá de base para futuras medições de serviços, 

além de servir como referência para eventuais serviços adicionais e glosas. Para fins de execução 

prevalecem os elementos técnicos de projetos e memoriais. 

 

As quantidades informadas na planilha orçamentária fornecida pela CONTRATANTE são apenas 

referenciais, para o orçamento estimativo. Para elaboração da proposta de preço, a PROPONENTE 

deverá conferir nos projetos as quantidades da planilha de orçamento, não podendo futuramente, após 

assinatura do contrato, reivindicar eventuais distorções entre as quantidades da planilha e as 

quantidades reais a serem executadas na obra. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL 
O Cronograma Físico-Financeiro Referencial da obra consta nos elementos instrutores desta licitação 

e foi estabelecido com base no valor máximo admitido para o certame. Contempla o prazo de execução 

previsto no edital, subdividido em etapas que estimam o avanço físico mensal esperado e seu 

correspondente valor financeiro.  

 

Quando contratada, a empresa poderá readequá-lo, sujeito à aprovação do contratante; 

 

O Cronograma apresentado pela empresa vencedora do certame deverá ser aprovado pelo 

CONTRATANTE antes da assinatura da Ordem de Serviço. Para tanto, é fundamental que seja 

construído, desde o procedimento licitatório, em harmonia com os projetos e demais e lementos 
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instrutores e leve em consideração, fundamentalmente, a necessidade de se gerar o menor impacto 

possível ao local e ao entorno. 

 

Durante a execução das obras, toda e qualquer proposta de alteração no Cronograma Físico -

Financeiro, deverá ser submetida a aprovação da CONTRATANTE, não podendo ser alterado o 

percentual referente ao último mês, que deve ser de no mínimo 11%. A CONTRATADA deverá 

apresentar o pleito com antecedência mínima de 30 dias da medição subsequente.   

 

A solicitação de readequação de cronograma por parte da CONTRATADA não garante a sua aceitação. 

Para deferimento, será avaliada a pertinência da solicitação, o ritmo da obra e o impacto nas medições 

futuras.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA 
Será parte integrante e indissociável do CONTRATO a ser firmado para execução da obra de 

construção objeto deste EDITAL DE CONCORRÊNCIA, sendo que o documento na íntegra, assinado 

pelos responsáveis, será disponibilizado ao CONTRATADO. 

 

Da mesma forma, serão considerados previstos todos os serviços intrínsecos que fazem parte do 

objeto deste contrato, ainda que não estejam explícitos em projetos, documentos complementares e 

Termo de Referência - Especificações Técnica, mas que sejam imprescindíveis para a perfeita 

execução de um serviço. 

PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) 
Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá obedecer a todas as premissas e 

exigências descritas no Plano Básico Ambiental, que é parte integrante do processo de licenciamento 

do empreendimento, no tocante ao objeto do contrato. 

 

7.DO VALOR E RECURSOS  
O valor global máximo para a execução do objeto é de R$ 69.979.576,93 (sessenta e nove milhões, 

novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).  

 

Os recursos financeiros são oriundos do Convênio Nº 029/2025, celebrado entre o Estado do Paraná, 

por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e a Associação 

Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro/Hospital Infantil Pequeno Príncipe. 

 

Eventuais diferenças poderão ser custeadas com recurso próprio da CONTRATANTE, tendo em vista 

os documentos que comprovam a correta utilização dos recursos em consonância com o disposto no 

plano de aplicação do convênio, o parecer jurídico e demais documentos que instruírem o pedido . 

 

A estimativa do valor da contratação está detalhada na Planilha Orçamentária de Referência, que 

compõe os elementos instrutores desta licitação. 

 

Os valores unitários correspondem a custos de materiais e mão de obra (inclusive encargos sociais e 

trabalhistas) e foram baseados, em sua maioria, na Tabela de Referência de Custos Unitários, adotada 

pelo Estado do Paraná – SINAPI/PR – janeiro de 2024 e SECID – abril de 2024 (Resolução nº 16/2024, 

da Secretaria de Estado das Cidades). Outros valores foram estimados a partir de composições 

semelhantes da própria SECID e consultas a empresas do ramo. 

Os códigos da planilha e descrição dos itens servem como referência às composições do item da tabela 

oficial, composições e cotações. 
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O BDI, que incide sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, foi formulado conforme 

arquivo anexo ao Edital (disponibilizado no link) e já aplicado para estabelecimento do preço máximo 

admitido nesta licitação. 

 

8. DO PRAZO 
O prazo de execução do objeto será de 18 (dezoito) meses a contar da data de início firmada na Ordem 

de Serviço. 

 

Eventuais alterações deste prazo deverão respeitar o disposto no CONTRATO. 

 

A verificação do cumprimento dos prazos parciais de execução dos serviços será realizada 

mensalmente, com base no valor das parcelas do Cronograma Físico-Financeiro de CONTRATO ou 

do cronograma revisado durante a obra, desde que aprovado pela CONTRATANTE.  

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL  
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA LICITANTE 

Comprovação técnico-operacional da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto desta CONCORRÊNCIA, onde irá se avaliar, 

de acordo com o porte e os diferenciais técnicos empregados, a capacidade da empresa mobilizar 

recursos financeiros, logísticos, humanos e de instrumental para eficientemente executar objetos de 

mesmo porte, a ser feita por intermédio de Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo Conselho 

profissional competente, em nome da Licitante, acompanhada do seu respectivo Atestado Técnico.  

O Atestado Técnico somente será aceito se emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

em que figurem o nome da empresa concorrente na condição de “contratada”, comprovando a 

execução de Reforma ou execução de nova obra em Instituição Hospitalar, com área igual ou 

superior 3.800m², contemplando;  

• Estrutura em concreto armado; 

• Estrutura metálica; 

• Instalações hidrossanitárias; 

• Instalações elétricas de média tensão com entrada superior a 1.000 KVA com gerador;  

• Prevenção contra incêndio e pânico, com sistema de hidrantes; 

• Instalação de sistema de gases medicinais; 

• Sistema de climatização do tipo Central de Água Gelada e Central de Água Quente, compostas 

de equipamentos do tipo “Chiller” e “Bomba de Calor; 

• Transporte vertical; 

• Structural glazing (Esquadrias tipo pele de vidro com vidros laminados);  

 

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS 

A comprovação técnico-operacional do(s) profissional(s) será feita mediante a apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo Conselho profissional competente, em nome do 

profissional, acompanhada do seu respectivo Atestado Técnico.  O Atestado Técnico somente será 

aceito se emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s), de direito público ou privado, em nome do profissional, 

comprovando a execução de Reforma ou execução de nova obra em Instituição Hospitalar, com 

área igual ou superior 3.800m², contemplando;  

• Estrutura em concreto armado; 

• Estrutura metálica; 
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• Instalações hidrossanitárias; 

• Instalações elétricas de média tensão com entrada superior a 1.000 KVA com gerador;  

• Prevenção contra incêndio e pânico, com sistema de hidrantes; 

• Instalação de sistema de gases medicinais; 

• Sistema de climatização do tipo Central de Água Gelada e Central de Água Quente, compostas 

de equipamentos do tipo “Chiller” e “Bomba de Calor; 

• Transporte vertical; 

• Structural glazing (Esquadrias tipo pele de vidro com vidros laminados);  

 

A comprovação da execução de todos os subsistemas relacionados nos subitens anteriores é 

obrigatória. A não comprovação de quaisquer dos subsistemas ensejará a inabilitação do proponente 

por insuficiência de capacidade técnica. 

 

A execução dos subsistemas relacionados poderá ser comprovada através de mais de um atestado, 

desde que os documentos apresentados se refiram à empresa licitante e/ou profissional, entretanto, 

não será admitida a soma de parcelas de atestados distintos para se obter as quantidades mínimas 

exigidas. 

 

Em função da especificidade do objeto, não serão aceitos atestados de execução de outros tipos de 

edifícios, que não sejam Instituição Hospitalar, para comprovação da área mínima (3.800,00m2).  

 

No caso dos subsistemas, a comprovação poderá ser através de atestados de outros tipos de edifícios. 

 

A proponente deve comprovar possuir em seu quadro funcional, responsáveis técnicos detentores de 
atestados de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes ao 
objeto desta Contratação. Portanto para comprovação da CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 
DOS PROFISSIONAIS, devem ser encaminhados Certidões de Acervo Técnico – CAT, acompanhada 
do seu respectivo Atestado Técnico, conforme as atribuições de cada profissional.  
 
A Comprovação de vínculo profissional entre a empresa e os responsáveis técnicos deverá ser através 
de apresentação de registro de empregado ou de contrato de prestação de serviço.  
 

10. VISITAS TÉCNICAS 
As visitas para realização das vistorias são obrigatórias para apresentação de proposta e deverão ser 

previamente agendadas junto ao Comitê de Obras do Pequeno Príncipe Norte, localizado na Rua Dr. 

Alarico Vieira de Alencar, nº 10, bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, pelo e-mail 

simone.dunko@cppobra.org.br ou pelo WhatsApp (41) 99702-7702, com a Sra. Simone Ruchinski 

Dunko, até 3 dias úteis antes da data final estipulada para apresentação da Proposta.  

 

 

11. DA PROPOSTA  
Conforme disposições editalícias, o licitante irá encaminhar sua proposta, através da Folha de 

Fechamento e da Proposta de Preço, confirmando sua manifestação do pleno conhecimento / 

atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas em edital. 

 

Ao apresentar a proposta, a licitante declara concordar com todos os serviços, quantidades e preços 

da planilha de orçamento referencial constante nos Elementos Instrutores, considerando o percentual 

de desconto proposto. 
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A Folha de Fechamento, constante nos Elementos Instrutores, onde o critério de julgamento será o 

maior percentual de desconto, sendo o mínimo considerado 0,00% (zero por cento), aplicado 

linearmente sobre a planilha de serviços. 

 

A Proposta de Preços, a Folha de Fechamento e todos os elementos que a compõem devem ser 

assinados pelo Representante Legal da empresa licitante e pelo Responsável Técnico pela execução 

da obra, ora designado. Para o último, deve-se constar o número do registro do conselho de classe 

profissional (CREA, CAU etc.). 

 

Ainda que não seja apresentada no ato da licitação, não deverão ser manipulados os valores individuais 

dos itens constantes na planilha sintética orçamentária, sob pena de desclassificação. Os únicos 

campos editáveis pela licitante estão sinalizados no modelo, quais sejam: 

 

• Dados da Empresa; 

• Composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas para serviços e equipamentos, que 

incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço; 

• Percentual de desconto proposto pela empresa, preenchido com até duas casas decimais, que 

incidirá automaticamente sobre o preço máximo estabelecido neste instrumento convocatório;  

• O percentual de desconto proposto pela empresa representará desconto uniforme na forma 

linear sobre todos os itens da Planilha Orçamentária de Referência; 

• Na Folha de Fechamento da planilha, constam as informações da obra, as quais não devem 

sofrer alterações. 

 

O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, poderá ser 

apresentado à parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.  

 

Cada licitante poderá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada em modelo, 

constante no link. 

 

Caso o licitante opte por não apresentar composição própria do BDI, considerar-se-á que adotou o BDI 

Referencial constante no link deste Edital. Nesse caso, o desconto proposto pela empresa licitante 

será, para fins de julgamento, aquele apresentado na Folha de Fechamento.  

 

• Caso o licitante opte pela alteração do BDI referencial, o desconto a ser considerado, para fins 

de julgamento, será aquele resultante da diferença entre 100% e o resultado da seguinte 

divisão: valor final oferecido pelo Licitante (já incidentes o BDI e o desconto proposto na Folha 

de Fechamento), dividido pelo valor máximo admitido no certame. 

 

• Caso o licitante não apresente composição própria do BDI, considerar -se-á que adotou o BDI 

Referencial constante no link deste Edital. 

 

Os encargos sociais sobre os custos da mão de obra horista utilizados como referência são os 

constantes da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mão de Obra Horista (com desoneração) 

– Paraná Edificações. 

 

Os preços, unitário e global, estabelecidos na proposta de preços da licitante, incluem todos os custos 

necessários à perfeita execução do seu objeto, englobando, mas não se limitando, aos itens principais 

seguintes: 
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• Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou serviços;  

• Toda a mão de obra, especializada ou não; 

• Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, água e saneamento;  

• Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, 

encarregados, topógrafos, ou seja, todo o pessoal necessário a direção, execução, controle e 

administração; 

• Todos os custos com alojamento, transporte, alimentação, seguros pessoais contra acidentes, 

assistência médica, previdência social e, em especial, todos os ônus e encargos decorrentes 

do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Legislação de 

Higiene e Segurança no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado; 

• Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incêndios, 

inundações, depredações, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos às 

obras ou serviços, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou  indiretamente da 

ação ou omissão do contratado; 

• Custos com a execução, manutenção e retirada de todas as instalações provisórias 

necessárias à execução das obras ou serviços; 

• Todos os custos e despesas com remoção de todos os resíduos sólidos gerados na execução 

do objeto desta Concorrência, com destinação ambientalmente adequada, obedecendo aos 

procedimentos de logística reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e demais disposições do Conama e SMMA; 

• Todas as despesas financeiras e tributárias incidentes sobre o objeto do contrato;  

• Todas as despesas decorrentes de infração de posturas e regulamentos;  

• Custos relacionados ao controle de qualidade; 

• Custos com a limpeza integral da obra ou serviços após a conclusão dos trabalhos, despesas 

com placas de divulgação da obra, indicação dos profissionais responsáveis e de inauguração, 

obedecido os padrões de confecção e fixação. 

• Custos necessários à proteção e preservação do meio ambiente; 

• Outras despesas que se revelem próprias da natureza de atividades do executor;  

 

12.DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E DA REUNIÃO DE PARTIDA 
O início dos serviços se dará após a emissão da Ordem de Serviço, data em que passará a contar os 

prazos contratuais e na qual deverão ser iniciados os registros no diário de obras.  

A CONTRATANTE agendará com a CONTRATADA, uma reunião com o objetivo de dar ciência àquela 

dos procedimentos internos praticados pela CONTRATANTE, relativos a questões técnicas, bem como 

para que a CONTRATADA apresente o seu Plano de Trabalho detalhado. 

 

13. DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA  
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO os perfis profissionais que compõe 

a equipe técnica mínima do contrato. Para tanto devem ser observadas as seguintes diretrizes:  

 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
A equipe técnica mínima deverá dedicar-se exclusivamente ao objeto contratado, durante todo o prazo 

de execução das obras e deverá permanecer alocada no canteiro de obras.  

• Engenheiro (a) Civil – 01 profissional graduado em Engenharia Civil, com no mínimo 05 anos 

de experiência em execução de obras de porte similar ao objeto das ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA; 
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• Técnico (a) em Segurança do Trabalho – 01 profissional de nível médio, com no mínimo 05 

anos de experiência em execução de obras de porte similar ao objeto das ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA; 

• Mestre de Obras ou Técnico (a) em Edificações - 01 profissional de nível médio, com no mínimo 

05 anos de experiência em execução de obras de porte similar ao objeto das 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

14. PLANO DE TRABALHO 
Após a assinatura do contrato, a empresa CONTRATADA deverá apresentar, na ocasião da reunião 

de partida de obra, o detalhamento do plano de trabalho, contendo, no mínimo:  

• Apresentação da equipe técnica mínima e respectivos contatos (telefone e e-mail); 

• Planejamento do Canteiro de Obras e controle de acesso; 

• Diretrizes de segurança do trabalho; 

• Cronograma físico-financeiro;  

• Cronograma físico (nível serviços); 

• Histograma de mão de obra e equipamentos.  

• A emissão da Ordem de Serviço fica vinculada à validação do Plano de Trabalho pela 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

15. DA APRESENTAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS  
 

Por parte da CONTRATADA   

a) A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE, após a assinatura da Ordem de Início 

de Serviços e antes do início dos serviços no canteiro de obras, as seguintes documentações:  

 

b) A relação nominal com identif icação dos empregados que serão utilizados na execução das 

obras, inclusive de subempreiteiros, dando-se conhecimento prévio ao setor competente da 

CONTRATANTE, de quaisquer alterações de pessoal por substituição, inclusão ou exclusão, 

contendo nome, função e RG de cada um, bem como, a cópia dos seguintes documentos dos 

trabalhadores envolvidos na obra: Ficha de registro, Carteira profissional (Páginas: Foto, 

Qualif icação Civil e Registro), ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, compatível com as 

atividades desenvolvidas pelo trabalhador, Certif icado de treinamento em segurança no 

trabalho NR-18,  Certif icados de Treinamento para trabalhos específicos: NR-10 Eletricidades; 

NR-12 Máquinas e Equipamentos; NR-33 Trabalho em espaço confinado e NR 35 Trabalho 

altura, quando aplicável, Carteira de Operador de Máquinas Pesadas, quando aplicável.  

c) Original da ART dos profissionais técnicos que farão parte da administração da obra, bem como 

o comprovante de vínculo empregatício dos profissionais técnicos com a CONTRATADA;  

 

d) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 

 

e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – NR 7;  

 

f) Plano de Gestão de Resíduos na Construção Civil – PGRCC;  

 

g) Análise Preliminar de Riscos (APR);  

 

h) Seguro de Vida de todos os Funcionários alocados na obra;  
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i) Instalação da Placa de Obra com os dados dos Responsáveis Técnicos da CONTRATADA, 

desde que autorizado pela CONTRATANTE;  

 

j) Apólice de Seguro de Riscos de Engenharia;  

 

k) Inclusão do nome do responsável técnico da CONTRATADA no Alvará de Obras.  

 

Por parte da CONTRATANTE  

A CONTRATANTE deverá entregar a CONTRATADA, após a assinatura do CONTRATO, e/ou durante 

a execução dos serviços no canteiro de obras, as seguintes documentações:  

a) Arquivos digitais dos Projetos Aprovados junto a Prefeitura Municipal;  

 

b) Arquivos digitais dos Projetos de Combate a Incêndio aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;  

 

c) Arquivos digitais dos Projetos Aprovados junto as concessionárias de água e energia elétrica;  

 

d) Arquivos digitais dos demais Projetos Complementares; 

 

e) Arquivos digitais das ART´s dos projetos de Arquitetura e Complementares;  

 

f) dados do Autor do projeto para ser impresso na placa de obra. 

 

16. DA EXECUÇÃO DA OBRA  
HORÁRIOS PERMITIDOS PARA A EXECUÇÃO: A CONTRATANTE permitirá execução dos serviços 

de segunda a sexta-feira e aos sábados, dentro dos horários permitidos na legislação vigente. Aos 

domingos e feriados não será permitida a execução de serviços, sem prévia autorização da 

CONTRATANTE.  

 

HORÁRIOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS: Os materiais poderão ser 

recebidos na obra de segunda a sexta feira, das 08:00 às 16:00. Aos sábados, domingos e feriados 

não será permitido o recebimento de materiais e equipamentos.  

a) Durante o prazo de execução deverão ser realizados todos os serviços de montagem, 

desmontagem e manutenção do Canteiro de Obras. 

 

b) O controle de acesso de pessoal e veículos ao canteiro ficará sob responsabilidade da 

CONTRATADA e deverá prever as regras para entrada do pessoal da Associação Eunice 

Weaver e outras que prestem serviços nas demais estruturas existentes no local. 

 

c) A CONTRATADA deverá providenciar todo o tipo de sinalização de alerta e orientação, bem 

como interditar o acesso de pessoas estranhas e não autorizadas à obra através de tapumes, 

de modo a preservar a segurança das pessoas, estando estes serviços incluídos no escopo 

contratual. 

 

d) A CONTRATADA deverá providenciar todas as instalações provisórias necessárias ao bom 

funcionamento da obra, como almoxarifado, escritórios, sanitários e demais itens necessários 

para atendimento as Normas regulamentadoras vigentes e aplicáveis.  
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e) Será de responsabilidade da CONTRATADA, fornecer todo o ferramental, maquinário, 

equipamentos e aparelhagem adequados à execução dos serviços contratados.  

 

f) O canteiro de obras deverá ser mantido limpo e organizado, podendo a FISCALIZAÇÃO, a 

qualquer instante e a seu critério, exigir o cumprimento destas condições, sob pena de 

interdição das atividades da CONTRATADA no canteiro até a regularização dos itens 

apontados, sem prejuízos dos prazos estabelecidos em contrato. 

 

g) A obra deve ser identif icada por placa(s) posicionada(s) em local de boa visibilidade e/ou na 

frente da obra, as quais devem obedecer às exigências legais do município e do Conselho 

(CREA/CAU) competente. 

 

h) Será de responsabilidade da CONTRATADA, a vigilância ininterrupta do canteiro durante todo 

o prazo de execução da obra. 

 

i) A coleta e destinação dos resíduos da obra, sob responsabilidade da CONTRATADA, deverão 

ser norteados pelos critérios e prescrições ambientais conforme PGRCC-Plano de Gestão de 

Resíduos na Construção Civil, atendendo a legislação vigente nas esferas municipal, estadual 

e federal. 

 

j) A CONTRATADA fica obrigada, precedendo à construção, fornecer plantas do seu canteiro de 

obras. Todo o material a ser empregado na construção deverá ser novo, e obedecer às 

prescrições e normas de higiene e segurança do Ministério do Trabalho.  

 

k) A CONTRATADA deverá solicitar as autorizações e executar todas as redes de alimentação 

de utilidades (energia elétrica, água potável, telecomunicações) e providenciar todos os 

serviços para o abastecimento geral do canteiro de obras, máquinas e equipamentos 

necessários ao desenvolvimento da obra e/ou providenciar meios alternativos de alimentação.  

 

l) A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos extintores de incêndio, do tipo, quantidade e 

porte compatíveis com as características das instalações de todo o canteiro de obras.  

m) Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA, deverá proceder a reabilitação dos locais 

eventualmente cedidos pela CONTRATANTE para acomodação do canteiro de obras, 

considerando como premissa básica a execução de todos os serviços que devolvam, no 

mínimo, as características originais da área, sem qualquer custo adicional ao contrato.  

 

n) Para a execução dos serviços objeto do contrato, a CONTRATADA fornecerá os equipamentos, 

os materiais e a mão-de-obra necessária, realizando os serviços rigorosamente de acordo com 

as especificações e demais discriminações constantes nos projetos, memorias e 

especificações técnicas. 

 

o) Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral do local 

da obra, quando do início da obra, devendo a FISCALIZAÇÃO ser imediatamente informada a 

respeito de divergências porventura encontradas. 
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p) A CONTRATADA será responsável por quaisquer erros de alinhamento, nivelamento ou 

esquadro que venham a ser constatados, bem como das medidas de pé direito livre entre lajes 

de acordo com os projetos de modo a possibilitar o correto acondicionamento das ins talações 

da edificação, ficando as suas expensas à correção de todo ou qualquer erro neste sentido.  

 

q) Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão 

possíveis, devendo os produtos apresentarem desempenho técnico equivalente àqueles 

anteriormente especificados e qualidade estética idêntica àquela especificada/implantada. Se 

necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar amostras, provas, ensaios desenvolvidos pelos 

fabricantes de acordo com as normas brasileiras, para comprovação do desempenho do 

material. O ônus de eventuais ensaios, testes, peritagens e etc. em relação à comprovação de 

equivalência serão arcadas pelo contratado. Em caso de optarem por materiais de equivalência 

técnica, estes deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

r) A CONTRATADA deverá realizar os procedimentos para obtenção de autorização para 

implantação provisória de Objeto Projetado no Espaço Aéreo (OPEA), nas proximidades do 

Aeroporto Bacacheri. Em razão da proximidade do lote com o Aeroporto Bacacheri, todo Obje to 

Projetado no Espaço Aéreo (OPEA), seja sua instalação/uso, definitivo ou provisório, deverá 

ser submetido à apreciação do COMAER, por meio de um serviço chamado pró-análise, 

disponibilizado no SysAGA. Neste sentido, durante as obras objeto do contrato, para utilização 

de veículos ou equipamentos auxiliares, tais como, guindastes, gruas, entre outros, será 

obrigatória, e de responsabilidade exclusiva da EMPRESA CONTRATADA, ou seu 

representante legal, a realização de consulta prévia ao Órgão Regional do DECEA para análise 

do impacto da utilização desses equipamentos no lote, para execução das obras. Para tanto, a 

CONTRATADA poderá consultar o COMAER, diretamente no Portal AGA do DECEA 

(https://aga.decea.mil.br/) por meio da aba “PRÉ-ANÁLISE”. 

 

17.DA FISCALIZAÇÃO  
Para efeitos destas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA define-

se FISCALIZAÇÃO como a atividade exercida de modo sistemático pela CONTRATANTE ou 

preposto(s) que ele designar, objetivando a verificação do cumprimento das disposições cont ratuais 

em todos os seus aspectos. Desta forma fica estabelecido que:  

a) A FISCALIZAÇÃO da execução das obras caberá à CONTRATANTE, que poderá impugnar 

todos os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais. Ficará a CONTRATADA 

obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela CONTRATANTE, bem como 

remover os resíduos sólidos (a contar da data da comunicação em diário de obra) ficando por 

sua conta exclusiva as despesas correspondentes aos serviços refeitos, que porventura esse 

ato originar. A CONTRATANTE estabelece que o prazo utilizado para execução dos serviços 

impugnados deverá ser absorvido pela CONTRATADA sem prejuízo do prazo contratual;  

 

b) Os atos da FISCALIZAÇÃO, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela 

CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não exime a CONTRATADA   de suas obrigações 

no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de 

suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas a qualidade dos 

materiais utilizados, que deverão obedecer a todas as Normas Técnicas pertinentes, e em 

especial aquelas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
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c) As comunicações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão ser formalizadas por 

escrito e registradas no Diário de Obras. Todas as comunicações, incluindo cartas, solicitações 

de medição, entrega de documentação, registros de não conformidades, devem ser entregues 

impressas e assinadas mediante protocolo. Todos os apontamentos de não conformidades 

emitidos pela FISCALIZAÇÃO deverão obrigatoriamente ser respondidas dentro dos prazos 

estabelecidos na própria comunicação. 

 

d) Como ferramenta para fiscalizar a obra a CONTRATANTE poderá dispor, dentre outras, do 

cronograma físico;  

 

e) A CONTRATADA   deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, em 

tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que porventura venham substituir os 

materiais especificados para a obra, os quais estejam “fora de linha”, ou ainda amostras de 

pedras em geral (granitos, mármores, etc.…) sob pena de impugnação dos trabalhos 

eventualmente executados. As amostras serão mantidas no Canteiro, como referência tanto de 

qualidade como de desempenho, até a conclusão dos serviços, ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO;  

 

f) Nestas condições, as normas de desempenho e qualidade dos produtos indicados nos projetos 

e especificações técnicas representam um padrão a ser atingido, seja por meio de ensaios ou 

testes recomendados pelas Normas Técnicas da ABNT pertinentes, seja por certif icações de 

qualidade emitidas ou reconhecidas por empresas ou órgãos criados para essa finalidade. As 

despesas com ensaios e testes, quando necessários, ocorrerão por conta da CONTRATADA;  

 

g) A CONTRATANTE poderá fiscalizar a obra em relação as pessoas que estejam no canteiro de 

obras, para verificar entre outras coisas o efetivo registro do colaborador pelas empresas 

responsáveis (direta ou indiretamente), o cumprimento das obrigações de segurança, etc., da 

CONTRATADA e subcontratadas. 

 

h) A CONTRATANTE poderá contratar empresa e / ou pessoa física terceirizada para fiscalizar a 

obra em seu nome. 

 

18. DO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA  
Caberá a CONTRATADA:  

a) Apresentar mensalmente o cronograma físico atualizado, para a FISCALIZAÇÃO. 

b) Ao final de cada mês será feita a medição dos serviços executados no período, e caso as 

quantidades realizadas não sejam no mínimo iguais ao previsto para aquele mês, ficará 

caracterizado como atraso no cumprimento do prazo estabelecido, ficando a CONTRATADA 

passível de ser notif icada pela CONTRATANTE, além de ser penalizada conforme previsão 

contratual. 

c) Nos casos de replanejamento de atividades não realizadas, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar 

a apresentação de um plano para recuperação de atrasos. 

 

19 DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS  
a) A planilha de medições deverá ser elaborada utilizando-se a planilha orçamentária validada 

pela CONTRATANTE, em arquivo único, ou seja, o mesmo arquivo deverá ser atualizado 

mensalmente, mantendo o histórico nas diferentes abas da planilha; 
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b) A medição deverá ser feita pela CONTRATADA e submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

de acordo com as diretrizes descritas em CONTRATO; 

c) A medição aprovada pela FISCALIZAÇÃO será processada internamente pela 

CONTRATANTE, que autorizará, via correspondência eletrônica, a emissão da nota fiscal pela 

CONTRATADA;  

d) As retenções ocorrerão de acordo com o especificado no CONTRATO; 

e) Cada medição deverá ser acompanhada da documentação descrita no Anexo VI do 

PROCESSO DE CONCORRÊNCIA. Deverão também ser apresentadas as certidões negativas 

atualizadas, de forma a garantir que sejam mantidas as condições de habilitação.   

f) As medições serão realizadas mensalmente.  

g) Os serviços serão medidos de acordo com o percentual físico executado de cada serviço.  

h) O valor total de cada medição mensal ficará limitado ao valor da parcela estabelecida no 

Cronograma Físico-Financeiro de contrato. 

i) Só serão aceitos materiais/equipamentos instalados na obra. Entende-se por instalados os 

materiais que não estejam somente depositados na obra e sim fixados em seu devido local. No 

caso de equipamentos, estes deverão estar cabeados, conectados às devidas tubulações, 

fixados em seus locais definitivos. Não serão aceitos equipamentos parcialmente instalados (p. 

ex.: evaporadoras cassete sem os painéis). 

j) Disposições específicas de medição para os seguintes serviços: 

• Estrutura Metálica: 60% na entrega do material e 40 % na conclusão da montagem; 

• Climatização: 73% após conclusão da instalação e 27% após finalização incluindo os 

testes de funcionamento e entrega da Garantia do Sistema pelo fabricante sem qualquer 

ressalva; 

• Instalações de Transporte Vertical: 90% após instalação e 10% após testes de 

funcionamento e aceitação do Setor de Inovação e Tecnologia do Hospital Pequeno Príncipe;  

 

20. ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 
As alterações, acréscimos ou supressões de serviços serão realizados de acordo com especificado no 

CONTRATO. 

21. FATURAMENTO DIRETO DE MATERIAIS  
Não será permitido o faturamento direto de materiais. equipamentos ou serviços.  

 

Todas as notas fiscais apresentadas deverão ser de SERVIÇO e emitidas pela CONTRATADA, não 

sendo possível apresentar notas de outras empresas. 

22. DO PAGAMENTO  
Os pagamentos dos valores deste processo serão realizados de forma fracionada, por faturas 

MENSAIS, de acordo com especificado no CONTRATO. 

 

O valor das parcelas a serem pagas será se acordo com os serviços medidos no mês e ficará limitado 

ao valor das parcelas previsto no Cronograma Físico-Financeiro de contrato. 

 

A cada medição, os serviços executados serão examinados pela FISCALIZAÇÃO, rejeitando-se 

aqueles que não satisfaçam às exigências técnicas ou que não esteja de acordo com os projetos e 

especificações. 

23.DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
O recebimento dos serviços será realizado de acordo com especificado no CONTRATO.  
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24.DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
O desempenho dos sistemas que compõem a construção ao longo do tempo está atrelado as 

condições de uso para o qual ele foi projetado, a boa execução da obra, a utilização de elementos e 

componentes sem defeito de fabricação, e a implementação de programas de manutenção corretiva e 

preventiva no pós-obra.  

 

O prazo mínimo de garantia referente a equipamentos, materiais e serviços, deverá ser compatível 

com o código de Defesa do consumidor, o Código civil e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes, 

estando o seu início vinculado a aceitação definitiva dos equipamentos e/ou serviços. Para 

equipamentos, caberá a CONTRATADA ajustar o prazo de garantia dos fabricantes com o definido nas 

normas e códigos, ficando a mesma responsável pelo custo dos reparos, caso haja falha no processo 

de negociação dos períodos de cobertura.  

 

A CONTRATADA deverá iniciar as providências necessárias para a correção dos serviços no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da comunicação que lhe for feita, dos vícios ocultos ou 

não, constatados após o recebimento das obras e serviços, sem ônus para a CONTRATANTE.  

 

Para correção dos serviços em garantia, a CONTRATADA ou seu subcontratados deverão arcar com 

todos os custos necessários (materiais, mão-de-obra, transporte, hospedagem, etc.) para recolocar o 

item danificado nas mesmas condições de funcionamento e/ou acabamento de um novo.  

 

25.ESPECIFICAÇÕES GERAIS  
 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente de acordo com os projetos executivos e 

Memoriais Descritivos, além destas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE 

REFERÊNCIA e documentos neles referidos, cabendo a CONTRATADA, elaborar cronogramas físico-

financeiros compatíveis às condições de trabalho que irá enfrentar.  

 

Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes especificações, às prescrições 

contidas na ABNT relativas à execução dos serviços específicos para cada instalação e às 

recomendações do fabricante para os diversos materiais. Quaisquer alterações nas mesmas, se 

necessárias, somente poderão ser feitas mediante prévia consulta, por escrito, à FISCALIZAÇÃO e 

aos autores dos projetos e sua posterior autorização. 

 

A execução dos serviços deverá ainda, atender na sua totalidade às seguintes normas e práticas 

complementares abaixo relacionadas e não se limitando a elas. 

• Normas Técnicas da ABNT; 

• Códigos, leis e normas municipais, inclusive regulamentações de concessionárias;  

• Códigos, leis e normas estaduais; 

• Códigos, leis e normas federais; 

• Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CAU/BR e CREA-CONFEA. 

 

Todos os equipamentos ou materiais que porventura demandem maior tempo para instalação, 

fornecimento ou adoção, deverão ser providenciados pela CONTRATADA, em tempo hábil, visando 

não acarretar descontinuidade à evolução da obra, em qualquer de suas etapas; 
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Todos os materiais, salvo se disposto em contrário no CONTRATO, serão fornecidos pela 

CONTRATADA; 

 

Os equipamentos necessários para o acesso ao local de intervenção tais como escadas provisórias, 

andaimes, balancins ou outros que se fizerem necessários, serão fornecidos pela CONTRATADA.  

 

Todos os materiais deverão ser entregues no canteiro de obras em sua embalagem original, atestando 

a sua procedência, que será de primeira qualidade e devidamente verificada pela FISCALIZAÇÃO;  

 

Caso seja necessária a substituição de materiais que estejam “fora de linha”, ou a alteração de 

processos de execução por circunstâncias ou condições específicas, a CONTRATADA   deverá 

apresentar as variáveis possíveis com antecedência, de modo a não alterar o cronograma, para que a 

FISCALIZAÇÃO efetue o processo de análise e aprovação; 

 

Caberá à FISCALIZAÇÃO a aceitação por escrito, da equivalência técnica dos materiais, comparando 

as especificações ou certif icados de testes apresentadas pela CONTRATADA; 

 

Os materiais considerados inadequados, discrepantes e/ou considerados incompatíveis em relação às 

especificações, ou deteriorados, serão rejeitados pela FISCALIZAÇÃO que exigirá a remoção do lote 

para fora do canteiro de obras; 

 

MÃO DE OBRA 

A CONTRATADA se obriga a apresentar uma relação nominal dos operários que executarão os 

serviços objeto das presentes especificações, e eles deverão usar crachá de identif icação durante os 

serviços. Todos os operários, assim como os técnicos e engenheiros que atuarem na obra, deverão 

obrigatoriamente usar equipamentos de proteção, a serem fornecidos pela CONTRATADA;  

 

A CONTRATADA designará um coordenador de obras, que será o responsável pelo andamento dos 

trabalhos, bem como pela prestação de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e/ou 

solução de qualquer anormalidade que seja constatada pela equipe de FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE; também deverá alocar em tempo integral na obra, a equipe técnica mínima descrita 

nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Todas as normas de segurança do trabalho e suas atualizações, publicadas pelo Ministério do 

Trabalho, devem ser cumpridas, correndo o risco de o serviço ser paralisado ou até mesmo suspenso, 

caso haja o descumprimento delas; 

 

A CONTRATADA   deverá manter todos os operários, técnicos e demais pessoas que prestem serviços 

no local da obra, devidamente registrados e segurados contra acidentes do trabalho, assim como 

observar e fazer com que sejam observadas as normas de segurança e medicina do trabalho, 

assumindo por sua exclusiva responsabilidade os encargos decorrentes do desatendimento da 

legislação em vigor. 

 

O vínculo empregatício com os empregados para a execução dos serviços objeto destas 

especificações, e todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, não existindo entre os referidos empregados e a CONTRATANTE 

nenhum tipo de vínculo empregatício, sob qualquer forma. A CONTRATADA compromete-se a assumir 

a responsabilidade por quaisquer ações trabalhistas e/ou de ato ilícito, decorrentes de acidente de 

trabalho, relativos ao exercício profissional de seus empregados. Caso alguma ação trabalhista e/ou 



SELIC – HPP 

Folhas:___________ 

Responsável:NHN 

Visto:  

 
 
 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL n° 001/2025 

FUNSAUDE nº 029/2025 
  

18 
 

de ato ilícito decorrente de acidente de trabalho, seja proposta contra a CONTRATANTE, fica desde já 

estabelecido e aceito que esta fará a denunciação de lide da CONTRATADA, retirando -se a 

CONTRATANTE da relação processual ou na sua impossibilidade, exercerá seu direito de regresso, 

sendo até mesmo autorizada a retenção de valores eventualmente devidos à CONTRATADA, com a 

finalidade de ressarcimento dos valores envolvidos na ação trabalhista.  

 

A apresentação dos comprovantes dos recolhimentos dos tributos e recolhimentos fiscais e trabalhistas 

será indispensável ao pagamento das parcelas mensais bem como à devolução das retenções.  

 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados, todos os equipamentos de proteção 

individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de 

segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, botas de borracha, calçados de couro, cintos de 

segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários.  

 

PROCEDIMENTOS 

a) A CONTRATADA deverá providenciar e manter disponível o Diário de Obras para as anotações 

e acompanhamento da FISCALIZAÇÃO. Neste deverá ser anotado todo e qualquer 

acontecimento relevante no transcorrer da obra, entre eles: 

• As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

• Os contatos feitos à FISCALIZAÇÃO, ou por parte desta; 

• As datas de conclusão das etapas e/ou atividades relevantes; 

• Os acidentes ocorridos durante a execução da obra; 

• Fatos adversos que resulte em dificuldade para execução das atividades; 

• Comunicação das irregularidades e providências no decorrer da ação da 

FISCALIZAÇÃO; 

• Escriturar a aplicação de materiais, mão de obra e equipamentos na execução dos 

serviços, do andamento geral da obra e outras informações. 

• Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

 

b) Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos 

com fidelidade e empregando somente material com a qualidade especificada;  

c) Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos 

parciais e total, f ixados no cronograma da obra; 

d) Supervisionar e coordenar todas as etapas de execução da obra, assumindo total e única 

responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços;  

e) Efetuar a descarga e armazenamento dos materiais na obra respeitando as normas, locais e 

horários fixados pela CONTRATANTE; 

f) Efetuar os pagamentos das despesas de consumo de água e luz durante todo o período de 

execução das obras; 

g) Estabelecer os horários de trabalho juntamente com a FISCALIZAÇÃO. Qualquer alteração 

dele deverá ser comunicada antecipadamente, e aprovada pela FISCALIZAÇÃO; 

h) Manter o local da obra sempre limpo, com retirada de entulho sempre que necessário e nos 

horários fixados pela CONTRATANTE; 

i) Efetuar mensalmente, ou quando solicitada pela FISCALIZAÇÃO, atualização dos 

cronogramas de modo a manter a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE perfeitamente 

informada sobre o andamento dos serviços; 

j) Instalar o canteiro de obra compatível com o porte da edificação, bem como efetuar o 

pagamento de todos os encargos decorrentes da instalação e manutenção desse canteiro;  
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k) Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras, protótipos e/ou 

catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos 

porventura executados; 

l) Fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, orçamentos referentes a serviços 

extracontratuais; 

m) Comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos 

desenhos ou especificações ou em qualquer documento que faça parte integrante do 

CONTRATO; 

n) Retirar do canteiro de obra todo o pessoal, máquinas, equipamentos, instalações provisórias e 

entulhos dentro do prazo estipulado no cronograma; 

o) Acatar as instruções e observações que emanarem da FISCALIZAÇÃO, refazendo qualquer 

trabalho não aceito; 

p) Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais 

aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequências de suas próprias 

transgressões e de seus prepostos; 

q) Providenciar os seguros exigidos por Lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de 

responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a 

responsabilidade por quaisquer riscos e danos ocorridos.  

r) Levar imediatamente ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante o cumprimento do CONTRATO, para adoção imediata das 

medidas cabíveis; 

s) Uma vez iniciada a obra, deverá a CONTRATADA conduzi-la contínua e ininterruptamente, de 

conformidade com o cronograma apresentado e aprovado; 

t) A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas 

relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, apresentando um plano geral sobre o assunto. 

Todos os empregados e outras pessoas envolvidas nos serviços deverão passar por 

treinamento específico - Integração de Segurança; 

u) É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção da higiene de todas as instalações do 

canteiro de obras, as quais deverão ser periodicamente limpas, isenta de lixo, entulho, detritos 

em geral;  

v) É igualmente responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção de equipamentos de 

combate a incêndio e medicamentos, seguindo rigorosamente as normas legais que se 

relacionam com os trabalhos que executa, respeitando as disposições legais trabalhistas da 

Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

w) Caberá à CONTRATADA manter, no canteiro de obra, vigias que controlem a entrada e saída 

de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e 

disciplina em todas as dependências da obra; 

x) A guarda e conservação dos materiais e equipamentos armazenados no canteiro e/ou 

instalados na obra, ficarão sob responsabilidade da CONTRATADA até a entrega definitiva da 

obra; 

y) Caberá ainda a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos 

de detalhes de execução, ou complementares aos processos legais, construtivos e/ou outra 

finalidade qualquer. Tais projetos deverão ser previamente examinados e autenticados pela 

FISCALIZAÇÃO. Cabe ressaltar que, durante a execução das obras, a CONTRATANTE poderá 

apresentar desenhos complementares, os quais serão, também, devidamente autenticados 

pela CONTRATANTE; 

z) Compete a CONTRATADA proceder à compatibilização dos projetos quando soluções forem 

adotadas na obra visando a otimização da execução, oportunidade em que verificará eventuais 

interferências entre eles. a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATANTE deverão autorizar esta 
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execução. Todas as providências referentes ao item acima serão adotadas sem ônus adicional 

para a CONTRATANTE; 

aa) As áreas com pavimentação definitiva já executada, onde serão executados serviços ou por 

onde circularão entulhos e materiais, deverão ser protegidas. A CONTRATADA será a 

responsável pelos reparos e/ou substituição necessários que venham a ocorrer, decorrentes 

da não observância das medidas de proteção; 

bb) No caso de dúvida quando na execução da obra, a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE deverá 

ser consultada antecipadamente, a fim de que sejam definidas as peças que eventualmente 

vierem a ter suas especificações modificadas pelos fabricantes ou serviços que devam ser 

alterados em virtude de dificuldade não prevista, sem que isto acarrete ônus para a 

CONTRATANTE. 

cc) Os serviços técnicos deverão ser executados de maneira a não interromper drasticamente os 

trabalhos do escritório do Comitê de Fiscalização. Serviços que venham a atrapalhar as 

atividades do Comitê de Fiscalização deverão ser feitos nos horários após o expediente e nos 

finais de semana, mediante prévio acerto com a Contratante. 

dd) Os serviços deverão iniciar pela reforma interna da AEWP - UNIDADE DE APOIO ADM E 

SUPORTE OPERACIONAL. A execução de obras externas deverá ser compatibilizada com 

outros serviços de infraestrutura, que porventura estejam em execução sob responsabilidade 

da CONTRATANTE ou por outras empresas contratadas por esta. 


