
 

À Comissão de Contratação do Hospital Pequeno Príncipe 
Associação hospitalar de proteção à infância Dr. Raul Carneiro 

Concorrência Presencial nº 001/2025 
Contratação de Empresa para Construção do Hospital Dia do Pequeno Príncipe Norte 
Recurso Administrativo 

Engerama Engenharia e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
79.096.020/0001-68, por meio de seu representante legal o Sr. Giuliano Merolli, CPF: 
085.104.169-82, endereço eletrônico: engenharia@embrali.com.br, vem, respeitosa-
mente, apresentar o seguinte recurso administrativo contra a decisão que desclas-
sificou a proposta da recorrente, com base nos argumentos a seguir expostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Síntese 
Desclassificação ausente de motivação 

A Engerama teve sua proposta de preços desclassificada por, supostamente, ter dei-
xado de atender aos modelos fornecidos da Folha de Fechamento e ter apresentado 
composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro em desacordo com o Edital: 

ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – deixou de 
atender aos modelos fornecidos em Excel da Folha de Fechamento, e 
apresentou composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro em 
desacordo com o Edital, especialmente com os itens 2.11, alínea “a”, 7.1.4, 
7.3 e 9.2, alínea “e”. 

A decisão pela desclassificação da proposta da Engerama é genérica e sem funda-
mentação adequada, acarretando sua nulidade por falta de motivação, que é princí-
pio fundamental a ser observado pela Administração Pública. 

Como explica Maria Sylvia Di Pietro, “o princípio da motivação exige que a Adminis-
tração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões”.1 

Neste tema, o TCU tem jurisprudência no sentido de que as decisões que desclassi-
fiquem proposta não sejam genéricas, mas claras, objetivas e com bom nível de de-
talhamento para sua perfeita compreensão: 

dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais 
de que empresas licitantes foram desclassificadas do certame, restando 
consignadas apenas motivações genéricas, sem especificações claras e 
objetivas sobre quais itens das propostas ofertadas não atenderam aos 
previsto no edital, em afronta ao princípio da motivação e à 
jurisprudência deste Tribunal. (Acórdão Nº 977/2024 - Plenário) 

a motivação das decisões que desclassifiquem propostas, inabilitem 
licitantes ou julguem recursos, com nível de detalhamento suficiente 
para a plena compreensão pelos interessados, em observância ao 
princípio da motivação. (Acórdão 1188/2011 - Plenário) 

Dito isso, pelos rasos indicativos que embasaram a desclassificação, pode-se perce-
ber, sem muita dificuldade, que a proposta da Engerama atendeu a todos os requisi-
tos estabelecidos pelo Edital, conforme restará demonstrado. 

Do desconhecimento do Edital 
A Comissão de Contratação não seguiu os procedimentos estabelecidos 

 
1 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018 



 

É grave como a própria Comissão de Contratação desconhece o Edital e seus proce-
dimentos.  

A licitação deu-se pelo modo de disputa aberto, onde há fase de lances. Neste caso, 
o procedimento definido foi o seguinte: i) recebimento das propostas; ii) classifica-
ção das propostas; iii) etapa competitiva para as propostas classificadas, senão veja-
mos o que dispõe o Edital: 

7.5. Após abertura das propostas, a Comissão de Contratação irá 
verificá-las, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que 
contenham vícios insanáveis ou não atendam as disposições do Edital e 
Termo de Referência. 

(...) 

8 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão 
pública, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.1.1. A Comissão de Contratação receberá os envelopes e verificará as 
propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não atendam as disposições 
do Edital e Termo de Referência. Na sequência fará a classificação das 
mesmas de acordo com os termos constantes no presente Edital e na 
legislação vigente. 

8.2. Superada a fase de classificação das propostas de preço pelos 
Comissão de Contratação, dar-se- á início a etapa competitiva, na qual 
os Licitantes poderão ofertar lances, os quais deverão ter valor inferior 
ou igual ao constante na Proposta Comercial 

Isto é, passam para a etapa competitiva apenas os licitantes que tiveram a proposta 
classificada. 

Conforme a ata da 1ª sessão, a Engerama apresentou lances, portanto, teve sua pro-
posta classificada. 

 

No entanto, embora tenha participado da fase de lances, portanto classificada, a En-
gerama foi surpreendida com sua desclassificação em momento posterior. 



 

Da Folha de Fechamento, composição do BDI e Cronograma 
Utilizou-se dos modelos disponibilizados pelo próprio licitador 

Alega a Comissão de Contratação que a Folha de Fechamento apresentada pela En-
gerama estaria em desacordo com o modelo fornecido.  

De início, importante esclarecer que os documentos fornecidos são, como a própria 
denominação, modelos. Isto é, são apenas diretrizes do que deveria constar do do-
cumento apresentado, afinal, modelo é algo utilizado como base. 

I. Folha de Fechamento 

Ainda assim, a Folha de Fechamento apresentada pela Engerama é idêntica ao mo-
delo fornecido, senão vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido a ausência de motivação específica, não se sabe qual informação estaria fal-
tando na Folha de Fechamento, segundo a Comissão de Contratação. Fato é que to-
das as informações fornecidas foram replicadas no documento apresentado na lici-
tação. 

II. Composição do BDI 

Situação semelhante ocorre com a composição do BDI, em que, curiosamente, apre-
sentou-se exatamente o mesmo modelo fornecido, com os exatos mesmos valores 

Folha de Fechamento MODELO Folha de Fechamento ENGERAMA 



 

preenchidos, e ainda assim foi considerado inapto. Se o documento apresentado 
está, de qualquer forma, irregular, então o documento fornecido na licitação tam-
bém está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente comprova-se que o documento apresentado na licitação é idêntico ao 
modelo fornecido, não havendo que se falar em apresentação em desacordo com o 
Edital. 

III. Cronograma Físico-Financeiro 

Não é diferente o caso do Cronograma Físico-Financeiro, que supostamente teria 
sido apresentado em desacordo com o Edital. 

Devido ao tamanho da imagem, não será incluída no corpo do recurso, mas juntado 
em anexo. No documento é possível perceber que: 

a) O prazo de execução proposto obedece ao cronograma modelo; 
b) O intervalo de medições obedece ao cronograma modelo; 
c) Os valores e percentuais de cada etapa são iguais ao modelo; 
d) O valor total não é superior ao máximo estabelecido; 
e) O cronograma está assinado pelo representante legal e responsável técnico. 

Portanto, não há que se falar em descumprimento, merecendo imediata reforma a 
decisão. 

Do item 2.11, alínea “a” do Edital 
Motivação genérica – não se sabe ao certo o que pretendeu a Comissão 

BDI MODELO BDI ENGERAMA 



 

Alega a Comissão de Contratação que a desclassificação teria como base o item 2.11, 
alínea “a” do Edital, a qual tem a seguinte redação: 

2.11. Os Licitantes deverão levar em conta para elaboração de suas 
propostas os fatores a seguir: 

a) Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas no Edital de 
CONCORRÊNCIA e seus anexos. 

Texto absolutamente genérico e que não explicita a motivação. Não foi possível com-
preender qual a relação o texto do item 2.11, “a”, com o alegado descumprimento do 
Edital. Repita-se, a decisão deve conter nível de detalhamento suficiente para indi-
car com clareza qual é o motivo da desclassificação. 

A Engerama observou e cumpriu com todas as condições previstas no Edital e seus 
anexos, bem como na legislação.  

Do item 7.1.4 do Edital 
Todas as declarações devidamente apresentadas 

O item 7.1.4 do Edital, que também teria dado causa à desclassificação da Engerama, 
trata de declarações a serem apresentadas com a proposta de preços do licitante: 

7.1.4. No ato da apresentação da proposta de preços o Licitante deverá 
declarar expressamente que: 

a) Concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme 
edital; 

b) Assumirá inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto 
licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste 
Edital e seus anexos, e que o mesmo deverá estar adequado à legislação 
vigente; 

c) Concorda com o prazo mínimo de validade da proposta, que é de 90 
(noventa) dias contados da data estipulada para sua entrega. Sendo 
omissa na proposta, será considerada a validade de 90 (noventa) dias 
contados da data estipulada para sua entrega; 

d) Sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 
63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. 

Todas as declarações constam da proposta de preços da Engerama, como se vê 
abaixo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrado, portanto, que não houve descumprimento do item 7.1.4 do Edital. 

Do item 7.3 do Edital 
Nenhum requisito descumprido 

Outro item que teria sido descumprido pela Engerama é o 7.3, o qual estabelece uma 
série de requisitos a serem observados na proposta de preços, todos cumpridos pela 
Engerama. 

7.3. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, seguindo os 
fatores a seguir: 

a) Razão social, carimbo do CNPJ, endereço completo, contato, e-mail, 
data e assinatura do representante legal da licitante; 

b) Dados do banco que possui conta, número da agência e conta corrente 
para efeito de emissão de Ordem de Compra e ou Ordem de Serviço; 



 

c) Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL N° 001/2025; 

d) Número do CONVÊNIO Nº 029/2025 - SESA/FUNSAUDE; 

e) Preço global da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em 
Real (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. O 
preço do objeto do presente certame deverá respeitar o preço máximo 
fixado no presente Edital. 

f) Prazo para a execução dos serviços; 

g) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias. Não havendo na proposta indicação expressa do seu prazo 
de validade, este será considerado, para todos os efeitos, conforme o 
subitem anterior. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o dia do vencimento; 

h) Indicação do nome, CPF e cargo na empresa do responsável legal que 
deverá assinar o contrato caso seja vencedora; 

i) Declaração de que todas as despesas decorrentes da elaboração da 
proposta correm por conta da licitante participante, não lhe cabendo 
direito à indenização de qualquer natureza; 

j) Composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas para serviços e 
equipamentos, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada 
item de serviço; 

k) Percentual de desconto proposto pela empresa, preenchido com até 
duas casas decimais, que incidirá automaticamente sobre o preço 
máximo estabelecido neste instrumento convocatório. O percentual de 
desconto proposto pela empresa representará desconto uniforme na 
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orçamentária de Referência; 

l) Na Folha de Fechamento da planilha, constam as informações da obra, 
as quais não devem sofrer alterações. 

m) Atender a todos os requisitos constantes no ANEXO I - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA 
especialmente as condições abaixo transcritas: 

 Ao apresentar a proposta, a licitante declara concordar com todos os 
serviços, quantidades e preços da planilha de orçamento referencial 
constante nos Elementos Instrutores, considerando o percentual de 
desconto proposto. 

 A Folha de Fechamento, constante nos Elementos Instrutores, onde o 
critério de julgamento será o maior percentual de desconto, sendo o 
mínimo considerado 0,00% (zero por cento), aplicado linearmente sobre 
a planilha de serviços. 

 A Proposta de Preços, a Folha de Fechamento e todos os elementos que 
a compõem devem ser assinados pelo Representante Legal da empresa 
licitante e pelo Responsável Técnico pela execução da obra, ora 



 

designado. Para o último, deve-se constar o número do registro do 
conselho de classe profissional (CREA, CAU etc.). 

 Ainda que não seja apresentada no ato da licitação, não deverão ser 
manipulados os valores individuais dos itens constantes na planilha 
sintética orçamentária, sob pena de desclassificação. Os únicos campos 
editáveis pela licitante estão sinalizados no modelo, quais sejam: 

 O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de 
serviço, poderá ser apresentado à parte, com a proposta, sendo ali 
necessariamente detalhada sua composição. 

 Cada licitante poderá compor sua taxa de BDI com base em fórmula 
apresentada em modelo, constante no link. 

 Caso o licitante opte por não apresentar composição própria do BDI, 
considerar-se-á que adotou o BDI Referencial constante no link deste 
Edital. Nesse caso, o desconto proposto pela empresa licitante será, para 
fins de julgamento, aquele apresentado na Folha de Fechamento. 

 Caso o licitante opte pela alteração do BDI referencial, o desconto a ser 
considerado, para fins de julgamento, será aquele resultante da diferença 
entre 100% e o resultado da seguinte divisão: valor final oferecido pelo 
Licitante ( já incidentes o BDI e o desconto proposto na Folha de 
Pagamento, dividido pelo valor máximo admitido no certame. 

 Caso o licitante não apresente composição própria do BDI, considerar-
se-á que adotou o BDI Referencial constante no link deste Edital. 

Quanto ao disposto nas alíneas “a” a “l”: 

a. Razão social, CNPJ, endereço completo, contato, e-mail, data e assinatura do 
representante legal da licitante: Constam da proposta; 

b. Dados bancários: Constam da proposta; 
c. Número da Concorrência: Consta da proposta; 
d. Número do Convênio: Consta da proposta; 
e. Preço global em algarismo e por extenso, com no máximo duas casas deci-

mais, devendo respeitar o preço máximo fixado no Edital: Cumpre com to-
dos os requisitos; 

f. Prazo de execução dos serviços: Consta da proposta; 
g. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 dias: Consta da proposta; 
h. Indicação do responsável legal para assinar o contrato: Consta da proposta; 
i. Declaração de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta 

correm por conta da licitante: Consta da proposta; 
j. Composição do BDI para serviços e equipamentos: Consta da proposta; 
k. Percentual de desconto proposto pela empresa: Consta da proposta; 
l. Não alterar informações da obra que constam da Folha de Fechamento: Não 

alterado; 



 

Com relação ao disposto na alínea “m”, tem-se que todos os requisitos foram atendi-
dos. Caso algum deles não tenha sido, refaça-se o julgamento com a indicação ex-
pressa do não atendimento. 

Do item 9.2, alínea “e” do Edital 
Não possibilitada a correção de eventuais falhas – erro insanável não configurado 

Por fim, alega que a proposta teria sido desclassificada por estar em desconformi-
dade, sustentando ainda que as falhas supostamente identificadas seriam insaná-
veis. 

9.2. Será desclassificada a proposta que: 

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste 
Edital ou seus anexos, desde que insanável; 

Mais uma vez indaga-se, quais falhas? Não se sabe ao certo. Mas ainda que fosse a 
apresentação em modelo diverso do edital, a ausência de alguma declaração, erro 
aritmético na planilha, alguma falha identificada no BDI ou no Cronograma, quais-
quer destas “desconformidades” seriam sanáveis, desde que não majorado o preço 
proposto. 

Inclusive, o Edital estabelece esta condição: 

9.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo 
fornecedor, no prazo indicado pela Comissão de Contratação, desde que 
não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante 
para arcar com todos os custos da contratação; 

Sobre o tema, a jurisprudência do TCU é sólida no sentido de que: 

A desclassificação da proposta da licitante (...), sem a realização de 
diligências que poderiam sanar possíveis vícios, afrontou os princípios da 
isonomia, da competitividade e da economicidade, além do disposto no 
art. 64, inc. I e § 1º, da Lei 14.133/2021, o arts. 39, § 7º, e 41 da IN Seges/ME 
73/2022, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas (a exemplo 
do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar); 
(Acórdão 641/2025 – Plenário) 

É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por 
erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos 
princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse 
público, que permeiam os processos licitatórios. (Acórdão 1.217/2023 – 
Plenário) 



 

Aliás, se houveram vícios insanáveis – o que não se demonstrou, a proposta da En-
gerama devia ter sido desclassificada antes da fase de lances, como preceituam os 
itens 7.5 e 8.1.1 do Edital. 

7.5. Após abertura das propostas, a Comissão de Contratação irá 
verificá-las, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que 
contenham vícios insanáveis ou não atendam as disposições do Edital e 
Termo de Referência. 

8.1.1. A Comissão de Contratação receberá os envelopes e verificará as 
propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não atendam as 
disposições do Edital e Termo de Referência. Na sequência fará a 
classificação das mesmas de acordo com os termos constantes no 
presente Edital e na legislação vigente 

Portanto, resta evidente que a desclassificação da proposta da Engerama não se sus-
tenta, bem como deu-se em momento inadequado, em desrespeito ao Edital. 

Requerimentos & Disposições Finais 
Diante do exposto, requer: 

A. A reforma do julgamento que desclassificou a proposta da recorrente, com fulcro nos 

argumentos expostos; 

B. Caso não seja este o entendimento, que apresente a devida motivação para a desclassi-

ficação da proposta, com abertura de novo prazo recursal, assim como motive adequa-

damente a decisão do recurso, demonstrando com clareza as irregularidades encontra-

das, assim como a fundamentação que a sustenta. 

Campo Largo-PR | 31 de outubro de 2025. 

Engerama Engenharia e Empreendimentos Ltda 

Giuliano Merolli 

CPF: 085.104.169-82 
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ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS 

 À   

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO  

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL n° 001/2025   

CONVÊNIO Nº 029/2025-SESA/FUNSAUDE   

  

A empresa ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob nº 

79.096.020/0001-68, com sede à rua Rui Barbosa, 2000, na cidade de Campo largo, Paraná, 

CEP nº 83.601-140, telefone de contato nº (41) 3033-2011, e-mail para contato 

diretoria@embrali.com.br e engenharia@embrali.com.br , neste ato representada por seu 

Procurador, senhor Giuliano Balsini Merolli, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade nº 9.288.452-0 e CPF nº 084.104.169-82, vem apresentar PROPOSTA para 

participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL n° 001/2025, cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL-DIA DO PEQUENO PRINCIPE 

NORTE, COM ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA DE 7.709,94M², COM 03 (TRÊS) ANDARES, 

TOTALIZANDO 6 (SEIS) SALAS CIRÚRGICAS, 36 (TRINTA E SEIS) LEITOS, 12 (DOZE) LEITOS DE 

TERAPIA INFUSIONAL, 12 (DOZE) CONSULTÓRIOS, 08 (OITO) LEITOS DE RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA E 01 (UMA) CENTRAL DE MATERIAL, com cronogramas, memoriais descritivos, 

elaboração de planilha orientativa com quantitativos e planilhas orçamentárias, bem como 

acompanhamento das obras e execução do projeto com o respectivo termo de aceite e ou 

conclusão da obra, conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital.   

  

DESCONTO PROPOSTO:  0,00 % (ZERO POR CENTO)   

VALOR TOTAL PROPOSTO, COM BDI E DESCONTO: R$ 69.979.576,92 (sessenta e nove 

milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois 

centavos).    

    

DADOS BANCÁRIOS:   

Banco Sicredi - Agência nº 0725 - Conta Corrente nº 29529-7   

  

1. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, 

tais como os serviços de entrega, incidentes sobre o fornecimento, frete, instalação, 

benefícios e todos os custos, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes e que 

todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante 

participante, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza;   

2. Declaro assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto licitado e efetuar 

de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, e que o mesmo 

deverá estar adequado à legislação vigente;   

3. Concordo com o prazo mínimo de validade da proposta, que é de 90 (noventa) dias 

contados da data estipulada para sua entrega;   

4. Esta proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Link de validação: https://valida.ae/3a8f98d070507c5d317c5be583d3688b6597fc0a41157d908?sv
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

diretoria@embrali.com.br (41) 3598-2854 R. Padre Anchieta, 2348, CJ 1005 

engenharia@embrali.com.br (41) 3598-6760 Curitiba/PR – CEP: 80730-000 

infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da 

Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.  

5. Declaro, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos 

será devido, caso nossa proposta não seja aceita pela Associação, seja qual for o motivo.   

6. Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante a emissão de Ordem de Serviço, 

que será emitida após a assinatura do contrato.   

7. Prazo de entrega: 18 (dezoito) meses, após emissão da Ordem de Serviço.   

  

CONDIÇÕES GERAIS  

 

A proponente DECLARA ainda:  

 

a. Ter pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais 

condições previstas no Edital desta Concorrência, seus anexos e demais documentos 

disponibilizados.  

b. Conhecer os termos do instrumento convocatório que rege o presente processo e 

que concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme edital;  

c. Dados de quem assinará o contrato:  BRUNO HENRIQUE BOARON, CPF: 066.108.379-

96 

 

Campo Largo, 05 de agosto de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

GIULIANO BALSINI MEROLLI                                             BRUNO HENRIQUE BOARON 

PROCURADOR                                                                                  RESP. TÉCNICO 

CPF 085.104.169-82                                                                      CREA 123131/D-PR 

                                                                                                         CPF: 066.108.379-96 
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DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU:

REGIONAL ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

BDI (%)

23,95%

15,28%

Prazo de execução : 540

Relatório MAT+MO :

 

 

 

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO 31/01/25

HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA CONSTRUÇÃO

RUA MERCEDES SEILER ROCHA, 79 - BACACHERI CURITIBA

Valor Total da Obra com BDI 69.979.576,92R$          

CUSTO (R$) VALOR COM BDI (R$)

Custo dos Serviços 

Convencionais
46.043.932,01R$        57.073.589,37R$             

Custos dos Serviços de 

Natureza Específica
11.195.529,23R$        12.905.987,55R$             

Custo Total da Obra 57.239.461,24R$             

Lista de serviços considerados de Natureza Específica: INSTALAÇÕES DE GLP, INSTALAÇÕES DE

GASES MEDICINAIS, CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS

DIAS CORRIDOS

MATERIAL = 86,78%

MÃO-DE-OBRA = 13,22%

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: SECID - ABRIL DE 2024

Resolução SECID N°016/2024

_________________________ _______________________ __________________________

Responsável Técnico Resp. Aprovação Gerente 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
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ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI: 23,95% BDI DIFERENCIADO: 15,28%

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 R$ 95.512,00 R$ 956.263,00 R$ 1.051.775,00 R$ 1.303.723,90 1,9%

2 R$ 109.149,58 R$ 44.362,78 R$ 153.512,36 R$ 190.285,69 0,3%

3 R$ 655.878,16 R$ 228.419,00 R$ 884.297,16 R$ 1.096.127,35 1,6%

4 R$ 1.005.357,57 R$ 70.815,52 R$ 1.076.173,09 R$ 1.333.966,46 1,9%

5 R$ 9.855.548,81 R$ 2.047.541,57 R$ 11.903.090,38 R$ 14.754.432,62 21,1%

6 R$ 3.651.719,43 R$ 535.044,81 R$ 4.186.764,24 R$ 5.189.688,47 7,4%

7 R$ 1.435.720,58 R$ 290.576,50 R$ 1.726.297,08 R$ 2.139.825,30 3,1%

8 R$ 1.143.494,80 R$ 232.628,99 R$ 1.376.123,79 R$ 1.705.769,27 2,4%

9 R$ 2.897.064,72 R$ 466.370,99 R$ 3.363.435,71 R$ 4.169.134,57 6,0%

10 R$ 428.703,47 R$ 108.791,94 R$ 537.495,41 R$ 666.250,49 1,0%

11 R$ 751.078,45 R$ 842.115,48 R$ 1.593.193,93 R$ 1.974.837,77 2,8%

12 R$ 5.872.481,75 R$ 146.524,49 R$ 6.019.006,24 R$ 7.460.837,41 10,7%

13 R$ 1.247.580,38 R$ 28.565,81 R$ 1.276.146,19 R$ 1.581.842,39 2,3%

14 R$ 637.895,31 R$ 110.997,41 R$ 748.892,72 R$ 928.287,26 1,3%

15 R$ 669.459,40 R$ 184.450,90 R$ 853.910,30 R$ 1.058.461,42 1,5%

18 R$ 6.680.992,58 R$ 746.080,98 R$ 7.427.073,56 R$ 9.206.202,17 13,2%

19 R$ 207.820,86 R$ 81.235,34 R$ 289.056,20 R$ 358.298,57 0,5%

20 R$ 1.073.672,87 R$ 398.824,53 R$ 1.472.497,40 R$ 1.825.228,83 2,6%

23 R$ 42.828,48 R$ 19.291,60 R$ 62.120,08 R$ 77.000,72 0,1%

24 R$ 14.681,68 R$ 28.389,49 R$ 43.071,17 R$ 53.388,71 0,1%

 

R$ 38.476.640,88 R$ 7.567.291,13 R$ 46.043.932,01 R$ 57.073.589,37 81,6%

16 R$ 25.628,33 R$ 0,00 R$ 25.628,33 R$ 29.543,84 0,0%

17 R$ 1.011.121,85 R$ 0,00 R$ 1.011.121,85 R$ 1.165.601,53 1,7%

21 R$ 9.224.008,92 R$ 0,00 R$ 9.224.008,92 R$ 10.633.257,43 15,2%

22 R$ 934.770,13 R$ 0,00 R$ 934.770,13 R$ 1.077.584,76 1,5%

R$ 11.195.529,23 R$ 0,00 R$ 11.195.529,23 R$ 12.905.987,55 18,4%

R$ 49.672.170,11 R$ 7.567.291,13 R$ 57.239.461,24 R$ 69.979.576,92 100,0%

PERCENTAGEM (%) 86,78% 13,22% 100,00% - -

540

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

SERVIÇOS EXTERNOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL (R$) SERVIÇOS

RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

INSTALAÇÕES DE GLP

INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA

IMPERMEABILIZAÇÃO

VEDAÇÕES

REVESTIMENTOS DE PAREDES

REVESTIMENTOS DE PISOS

REVESTIMENTOS DE TETOS

PINTURA

ESQUADRIAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

ESTRUTURA METÁLCIA

HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA ANA LUCIA BAJERSKI

ITEM DESCRIÇÃO
SEM BDI

TOTAL COM BDI %

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONSUMOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

RUA MERCEDES SEILER ROCHA, 79 - BACACHERI 31/01/2025

CURITIBA CONSTRUÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
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PRÓPRIO: HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA 

PRAZO DE OBRA: 540 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

46.043.932,01R$      

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.532.416,26R$         5,50% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 368.351,46R$            0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 584.757,94R$            1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 609.212,33R$            1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 3.710.261,58R$         7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 3.224.657,80R$         5,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4

11.029.657,36R$       

57.073.589,37R$       Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

23,95% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

11.195.529,23R$      

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 386.245,76R$            3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 53.738,54R$              0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%

3 R - RISCOS 95.162,00R$              0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 99.710,74R$              0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%

5 L - LUCRO BRUTO 604.532,74R$            5,11% OK 3,50% 5,11% 6,22%

6 I - IMPOSTOS 471.068,55R$            3,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 0,00%

6.4 0,00%

1.710.458,32R$         

12.905.987,55R$       Sem CPRB 11,10% 14,02% 16,80%

15,28% OK Com CPRB 11,10% 14,02% 16,80%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Carimbo e Assinatura

TOTAL DO BDI (R$) Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

Responsável Técnico

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

CUSTO TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Link de validação: https://valida.ae/452416c41af865de1ac7ce8c22bb4d4053dd0ea07a0bd693b?sv

V
alid

ad
o

r

https://valida.ae/452416c41af865de1ac7ce8c22bb4d4053dd0ea07a0bd693b?sv
https://valida.ae/452416c41af865de1ac7ce8c22bb4d4053dd0ea07a0bd693b?sv


PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) NÃO DESONERADA              ART N°: 1720244012478

HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA     REG. CREA: 24.075/D - PR

ITEM
CÓDIGO DO

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONSUMOS                 95.512,00               956.263,00            1.051.775,00 

1,1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS,

ALMOXARIFE, EM TEMPO INTEGRAL
% 100,00 955,12 9.562,63 10.517,75 95.512,00 956.263,00 1.051.775,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES               109.149,58                 44.362,78               153.512,36 

2,1 COMP 002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 298,03 63,17 361,20 2.384,24 505,36 2.889,60

De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

2,2 COMP 003
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUINDO PONTOS DE REFERENCIA E RELATÓRIO

DIA 15,00 523,36 487,28 1.010,64 7.850,40 7.309,20 15.159,60

2,3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 260,57 36,06 30,25 66,31 9.396,15 7.882,24 17.278,39

2,4 101206
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA,

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 4.756,81 10,58 1,80 12,38 50.327,05 8.562,26 58.889,31

2,5 93372
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO)

DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 3.502,39 11,19 5,74 16,93 39.191,74 20.103,72 59.295,46

3 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO               655.878,16               228.419,00               884.297,16 

3,1 ABRIGOS PROVISÓRIOS

3.1.1 104894
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA

LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 30,00 1.001,20 300,24 1.301,44 30.036,00 9.007,20 39.043,20

3.1.2 104895
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO

DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 50,00 675,56 181,82 857,38 33.778,00 9.091,00 42.869,00

3.1.3 104896
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA

LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 50,00 643,43 194,55 837,98 32.171,50 9.727,50 41.899,00

3.1.4 104897
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA

PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

AF_01/2024_PE

M2 40,00 889,76 280,16 1.169,92 35.590,40 11.206,40 46.796,80

3.1.5 104900
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO

DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_01/2024
UN 1,00 9.883,79 520,89 10.404,68 9.883,79 520,89 10.404,68

3.1.6 104901
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
M2 20,00 705,54 204,69 910,23 14.110,80 4.093,80 18.204,60

3.1.7 104902
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 20,00 684,33 208,62 892,95 13.686,60 4.172,40 17.859,00

3.1.8 COMP 018
BAIA PARA SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO TEMPORIO DE RESIDUOS, GERADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA

OBRA, EXECUTADOS EM MADEIRA (5MX5M) E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
CJ 4,00 4.416,38 854,70 5.271,08 17.665,52 3.418,80 21.084,32

3,2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

3.2.1 COMP 004 BEBEDOURO ELÉTRICO CAPACIDADE DE 80 A 100L/H UN 3,00 3.121,17 0,00 3.121,17 9.363,51 0,00 9.363,51

3.2.2 COMP 005 INSTALAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PARA CANTEIRO DE OBRA CJ 1,00 7.844,11 3.225,47 11.069,58 7.844,11 3.225,47 11.069,58

3.2.3 COMP 006 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA CJ 1,00 1.432,70 2.581,62 4.014,32 1.432,70 2.581,62 4.014,32

3.2.4 COMP 007 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO CJ 1,00 3.232,01 3.634,82 6.866,83 3.232,01 3.634,82 6.866,83

3,3 ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E PROTEÇÕES

3.3.1 COMP 008 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO OPERACIONA L MES 18,00 3.339,50 2.105,78 5.445,28 60.111,00 37.904,04 98.015,04

3.3.2 COMP 011
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M,

INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS  A INSTALACAO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2XMES 8.000,00 19,53 9,82 29,35 156.240,00 78.560,00 234.800,00

3.3.3 COMP 012
PROTEÇÕES COLETICAS CONTENDENDO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CONFORME NORMAS, EXECUÇÕES

DOS SERVIÇOS CONSTANTES PCMAT, EPC, E ETC
M2 7.709,94 22,92 5,74 28,66 176.711,82 44.255,06 220.966,88

3,4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

3.4.1 COMP 013 CARGA MANUAL. DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESIDUOS GERADOS EM CONSTRUÇÃO M3 540,00 5,82 13,00 18,82 3.142,80 7.020,00 10.162,80

3.4.2 COMP 014 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA M3 540,00 40,94 0,00 40,94 22.107,60 0,00 22.107,60

3.4.3 COMP 015 DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA T 959,00 30,00 0,00 30,00 28.770,00 0,00 28.770,00

4 INFRAESTRUTURA           1.005.357,57                 70.815,52            1.076.173,09 

4,1 ESTACAS

4.1.1 COMP 021 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HÉLICE CONTINUA CJ 1,00 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00

4.1.2 COMP 022
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO,

DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA MÍNIMA )
M 676,00 97,06 12,18 109,24 65.612,56 8.233,68 73.846,24

4.1.3 COMP 023
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO,

DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA MÍNIMA )
M 429,00 141,71 13,68 155,39 60.793,59 5.868,72 66.662,31

4.1.4 COMP 024
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO,

DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA MÍNIMA )
M 680,00 193,86 15,19 209,05 131.824,80 10.329,20 142.154,00

4.1.5 COMP 025
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO,

DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA MÍNIMA )
M 243,00 255,93 16,60 272,53 62.190,99 4.033,80 66.224,79

4.1.6 COMP 026
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO,

DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA MÍNIMA )
M 842,00 324,80 18,03 342,83 273.481,60 15.181,26 288.662,86

4.1.7 COMP 027
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO,

DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA MÍNIMA )
M 542,00 404,93 20,36 425,29 219.472,06 11.035,12 230.507,18

4.1.8 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 81,00 6,18 15,03 21,21 500,58 1.217,43 1.718,01

4.1.9 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN 45,00 9,93 24,01 33,94 446,85 1.080,45 1.527,30

4.1.10 95603
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021

UN 61,00 17,01 40,90 57,91 1.037,61 2.494,90 3.532,51

4,2 ARMADURAS - ESTACA

4.2.1 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM.

AF_09/2021_PS
KG 936,80 10,31 4,02 14,33 9.658,41 3.765,94 13.424,35

4.2.2 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.630,30 10,09 2,39 12,48 16.449,73 3.896,42 20.346,15

4.2.3 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 1.344,30 7,85 0,61 8,46 10.552,76 820,02 11.372,78

4.2.4 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 7.725,90 7,70 0,37 8,07 59.489,43 2.858,58 62.348,01

4,3 ENSAIOS

4.3.2 COMP 033 ENSAIO DE PROVA DE CARGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 12131 UN 5,00 2.451,20 0,00 2.451,20 12.256,00 0,00 12.256,00

4.3.3 COMP 034 ENSAIO DE INTEGRIDADE DE ESTACAS (PIT) CONFORME ASTM D-5882-96 UN 187,00 81,40 0,00 81,40 15.221,80 0,00 15.221,80

4.3.4 COMP 028

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE

50KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO

COLOCADO NAS FORMAS

M3 1.216,00 44,30 0,00 44,30 53.868,80 0,00 53.868,80

5 SUPRAESTRUTURA           9.855.548,81           2.047.541,57          11.903.090,38 

5,1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 2.672,00 31,88 13,54 45,42 85.183,36 36.178,88 121.362,24

5.1.2 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 16,72 508,66 321,45 830,11 8.504,80 5.374,64 13.879,44

5.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 2.216,00 10,98 19,88 30,86 24.331,68 44.054,08 68.385,76

5.1.4 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.707,04 1,98 0,82 2,80 3.379,94 1.399,77 4.779,71

5.1.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

AF_01/2024
M3 85,35 114,13 65,27 179,40 9.741,00 5.570,79 15.311,79

5.1.6 COMP 502
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, DE MATERIAL PROVENIENTE DAS

ESCAVAÇÕES DOS BLOCOS, ESTACAS, VALAS...
M3 638,00 13,85 3,20 17,05 8.836,30 2.041,60 10.877,90

5,2 FORMAS E ESCORAMENTOS

5.2.1 COMP 036
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE EM CHAPA DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL

DIMENSÕES 2,50X1,60, CONFORME MODULAÇÃO EM PROJETO (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 5.933,08 116,89 34,46 151,35 693.517,72 204.453,94 897.971,66

5.2.2 COMP 037
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 17 MM (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 20.607,92 86,82 34,46 121,28 1.789.179,61 710.148,92 2.499.328,53

5.2.3 COMP 038
SISTEMA DE ESCORAMENTO METALICO, COM TORRE METÁLICA PARA FÔRMAS EM MADEIRA, INCUIVE

MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2 10.172,00 50,73 48,02 98,75 516.025,56 488.459,44 1.004.485,00

5,3 ARMADURAS

5.3.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.694,00 9,91 4,82 14,73 26.697,54 12.985,08 39.682,62

5.3.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 30.278,00 10,17 3,21 13,38 307.927,26 97.192,38 405.119,64

5.3.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 77.921,00 10,12 2,10 12,22 788.560,52 163.634,10 952.194,62

5.3.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 89.900,00 9,35 1,38 10,73 840.565,00 124.062,00 964.627,00

5.3.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 67.667,00 8,06 0,86 8,92 545.396,02 58.193,62 603.589,64

5.3.6 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 36.512,00 7,93 0,61 8,54 289.540,16 22.272,32 311.812,48

5.3.7 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 68.271,00 9,16 0,46 9,62 625.362,36 31.404,66 656.767,02

5.3.8 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 88.780,00 9,12 0,35 9,47 809.673,60 31.073,00 840.746,60

5.3.8 104104
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8.433,00 9,90 0,26 10,16 83.486,70 2.192,58 85.679,28

5,4 CONCRETO

5.4.1 COMP 039
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 30 MPA, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENT

E ACABAMENTO
M3 3.936,00 542,64 0,00 542,64 2.135.831,04 0,00 2.135.831,04

5.4.2 COMP 028

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE

50KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO

COLOCADO NAS FORMAS

M3 3.936,00 44,30 0,00 44,30 174.364,80 0,00 174.364,80

5,5 PISO ARMADO

5.5.1 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
M2 126,02 0,23 0,63 0,86 28,98 79,39 108,37

5.5.2 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 12,60 97,43 53,30 150,73 1.227,62 671,58 1.899,20

5.5.3 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 12,60 65,06 90,20 155,26 819,76 1.136,52 1.956,28
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5.5.4 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA

PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 126,02 2,10 0,45 2,55 264,64 56,71 321,35

5.5.5 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138.

AF_09/2021
KG 132,32 13,65 1,01 14,66 1.806,17 133,64 1.939,81

5.5.6 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 18,90 528,45 18,43 546,88 9.987,71 348,33 10.336,04

5.5.7 97118
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
KG 5,00 12,67 3,71 16,38 63,35 18,55 81,90

5.5.8 97115
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO.

AF_04/2022
KG 1,00 48,12 12,00 60,12 48,12 12,00 60,12

5.5.9 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.

AF_09/2021
M2 1.910,02 39,37 2,30 41,67 75.197,49 4.393,05 79.590,54

6 ESTRUTURA METÁLCIA           3.651.719,43               535.044,81            4.186.764,24 

6,1 ESTRUTURA

6.1.1 COMP 040
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A500 GR. A, INCUSO JATEMENTO, PINTURA DE FUNDO EM EPOXI E

PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO,  CONFORME O PROJETO - COBERTURA DE

VIDRO

KG 2.880,00 28,00 3,23 31,23 80.640,00 9.302,40 89.942,40

6.1.2 COMP 041
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A-572 /ASTM A-36, INCUSO JATEMENTO, PINTURA COM RESINA EPÓXI

MODIFICADA CURADO COM POLIAMIDA,  CONFORME O PROJETO - FORRO
KG 96.356,00 37,03 5,45 42,48 3.568.062,68 525.140,20 4.093.202,88

6,2 ACESSÓRIOS

6.2.1 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019
M 40,80 73,94 14,76 88,70 3.016,75 602,21 3.618,96

7 VEDAÇÕES           1.435.720,58               290.576,50            1.726.297,08 

7,1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

7.1.1 COMP 042 LOCACAO ALVENARIA OU PAREDE DE DRYWALL M 1.278,11 2,68 7,17 9,85 3.425,33 9.164,05 12.589,38

7.1.2 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 1.585,92 60,71 36,69 97,40 96.281,20 58.187,40 154.468,60

7.1.3 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 657,13 74,44 41,58 116,02 48.916,76 27.323,47 76.240,23

7.1.4 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA.

AF_03/2016
M 1.278,11 12,08 2,30 14,38 15.439,57 2.939,65 18.379,22

7,2 PAREDES EM GESSO ACARTONADO

7.2.1 COMP 042 LOCACAO ALVENARIA OU PAREDE DE DRYWALL M 2.264,50 2,68 7,17 9,85 6.068,86 16.236,47 22.305,33

7.2.2 COMP 043
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES ST, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE PET)

COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 9,5CM
M2 19,81 146,07 23,48 169,55 2.893,65 465,14 3.358,79

7.2.3 COMP 503
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES RU, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE PET)

COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 9,5CM
M2 6,33 159,56 23,50 183,06 1.010,01 148,76 1.158,77

7.2.4 COMP 044
REVESTIMENTO DRYWALL COM UMA FACE SIMPLES ST, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE

PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 8CM
M2 200,38 109,96 16,18 126,14 22.033,78 3.242,15 25.275,93

7.2.5 COMP 045
REVESTIMENTO DRYWALL COM UMA FACE SIMPLES RU, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU

DE PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 8CM
M2 63,23 116,70 16,19 132,89 7.378,94 1.023,69 8.402,63

7.2.6 COMP 046
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACES DUPLAS ST, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE PET)

COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 12CM
M2 2.350,07 194,07 29,91 223,98 456.078,08 70.290,59 526.368,67

7.2.7 COMP 047
PAREDE DRYWALL COM UMA FACE DUPLA ST+ST E UMA FACE DUPLA ST+RU, COM PERFILARIA PREENCHIDA

COM LÃ MINERAL (OU DE PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 12CM

M2 929,98 200,81 29,92 230,73 186.749,28 27.825,00 214.574,28

7.2.8 COMP 048
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACE DUPLAS ST+RU, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE

PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 12CM
M2 756,22 207,55 29,92 237,47 156.953,46 22.626,10 179.579,56

7.2.9 COMP 050
PAREDE DRYWALL COM UMA FACE DUPLA ST+ST E UMA FACE DUPLA ST+RU, COM PERFILARIA PREENCHIDA

COM LÃ MINERAL (OU DE PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 20CM

M2 258,35 293,86 39,95 333,81 75.918,73 10.321,08 86.239,81

7.2.10 COMP 051
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACE DUPLAS ST+RU, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE

PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 20CM
M2 112,78 300,60 39,95 340,55 33.901,67 4.505,56 38.407,23

7.2.11 COMP 504
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACE DUPLAS ST+ST, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE

PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 30CM
M2 6,22 321,87 48,77 370,64 2.002,03 303,35 2.305,38

7.2.12 COMP 052
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACE DUPLAS ST+RU, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL (OU DE

PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 30CM
M2 88,34 335,35 48,77 384,12 29.624,82 4.308,34 33.933,16

7.2.13 COMP 053
PAREDE DRYWALL COM DUAS FACE DUPLAS RF+RF DE 15MM, COM PERFILARIA PREENCHIDA COM LÃ MINERAL

(OU DE PET) COM DENS. MIN 30KG/M3 NA CAVIDADE. ESPESSURA FINAL DE 13CM
M2 356,22 223,47 29,92 253,39 79.604,48 10.658,10 90.262,58

7.2.14 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 145,00 9,98 1,90 11,88 1.447,10 275,50 1.722,60

7,3 DIVISÓRIA

7.3.1 COMP 054
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA E= 3,0 CM, COM DUAS FACES POLIDAS, INCLUSIVE FERRAGENS DE

FIXAÇÃO
M2 109,59 1.479,44 107,68 1.587,12 162.131,83 11.800,65 173.932,48

7.3.2 COMP 136 PORTA EM FÓRMICA PARA DIVISÓRIAS, INCLUSO FERRAGENS UN 55,00 870,20 162,39 1.032,59 47.861,00 8.931,45 56.792,45

8 REVESTIMENTOS DE PAREDES           1.143.494,80               232.628,99            1.376.123,79 

8,1 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

8.1.1 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6.407,43 3,69 6,39 10,08 23.643,42 40.943,48 64.586,90

8.1.2 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6.407,43 22,20 19,59 41,79 142.244,95 125.521,55 267.766,50

8,2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS

8.2.1 COMP 055
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MATÉRIA CALCÁRIO NA 60X60CM MARCA ELIANE, COM REJUNTE

EPOXI
M2 3.335,72 213,79 16,68 230,47 713.143,58 55.639,81 768.783,39

8,3 REVESTIMENTOS ESPECIAIS

8.3.1 COMP 056
REVESTIMENTO FONO-ABSORVENTE EM PAINÉIS EM MADEIRA PERFURADA (REF. NEXACOUSTIC 8) COM LÃ

MINERAL ESP. 50MM E DENS. MIN. 30KG/M3 NA CAVIDADE. MADEIRA PADRÂO CEREZZO IG.
M2 195,00 918,04 53,97 972,01 179.017,80 10.524,15 189.541,95

8.3.2 COMP 058
PAINEL ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO ESP. MÍN. 25MM REVESTIDO COM TECIDO NA COR BRANCO (REF. LADY

INOVAWALL OU ISOVER SONARE)
M2 48,00 788,65 0,00 788,65 37.855,20 0,00 37.855,20

8.3.3 COMP 060 REVESTIMENTO EM ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) PINTURA KYNAR COR PRATA - M2 87,30 545,13 0,00 545,13 47.589,85 0,00 47.589,85

9 REVESTIMENTOS DE PISOS           2.897.064,72               466.370,99            3.363.435,71 

9,1 CONTRAPISOS E CIMENTADOS

9.1.1 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

M2 5.171,82 32,28 24,93 57,21 166.946,35 128.933,47 295.879,82

9.1.2 COMP 135 PISO EM PAINEL WALL ESPESSURA 40MM M2 2.736,73 126,91 31,20 158,11 347.318,40 85.385,98 432.704,38

9,2 PISOS CERÂMICOS

9.2.1 COMP 061
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO DIMENSÕES 600X600X85MM, ACABAMENTO NATURAL

NÃO ESMALTADO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM REJUNTE EPOXI

M2 1.176,16 213,79 16,68 230,47 251.451,25 19.618,35 271.069,60

9.2.2 COMP 062
RODAPÉ H=30CM EM PORCELANATO RETIFICADO DIMENSÕES 600X600X85MM, ACABAMENTO NATURAL NÃO

ESMALTADO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,COM REJUNTE EPOXI

M 255,30 94,68 8,33 103,01 24.171,80 2.126,65 26.298,45

9.2.3 COMP 063
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO EXTERNO DIMENSÕES 600X600X85MM, ACABAMENTO ESMALTADO,

COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM REJUNTE EPOXI

M2 349,42 145,33 16,68 162,01 50.781,21 5.828,33 56.609,54

9.2.4 COMP 063A
RODAPÉ H=30CM EM PORCELANATO EXTERNO DIMENSÕES 600X600X85MM, ACABAMENTO ESMALTADO, COM

ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM REJUNTE EPOXI

M 74,82 62,66 8,33 70,99 4.688,22 623,25 5.311,47

9.2.5 COMP 064
REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE CERÂMICA EXTRUDADA, 240X116X9MM, NÃO ESMALTADA, COR CINZA

CLARO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTADO COM ARGAMSSA E

REJUNTE INDICADOS PELO FABRICANTE

M2 130,34 344,85 16,75 361,60 44.947,75 2.183,20 47.130,95

9.2.6 COMP 065
RODAPÉ INDUSTRIAL ARREDONDADO EM CERÂMICA EXTRUDADA, 240X100X9MM, NÃO ESMALTADA, COR CINZA

CLARO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTADO COM ARGAMSSA E

REJUNTE INDICADOS PELO FABRICANTE

M 75,76 42,71 10,44 53,15 3.235,71 790,93 4.026,64

9,3 PISOS VINÍLICOS

9.3.1 COMP 066
PISO VINÍLICO EM MANTA, HOMOGÊNEO, MONOLÍTICO ESPESSURA 2MM, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, INCLUSO RODAPÉ HOSPITALAR ARREDIONDADO COM ARREMATES

M2 1.549,28 266,51 54,98 321,49 412.898,61 85.179,41 498.078,02

9.3.2 COMP 067
PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO ESPESSURA 2MM, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME

MEMORIAL DESCRITIVO
M2 192,08 454,86 0,00 454,86 87.369,51 0,00 87.369,51

9,4 PISOS EM PEDRAS NATURAIS

9.4.1 COMP 069 PISO EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, PLACAS DE 50X50CM M2 662,30 659,70 46,26 705,96 436.919,31 30.638,00 467.557,31

9.4.2 COMP 070 PISO EM GRANITO BRANCO SIENA FLAMEADO, PLACAS DE 50X50CM M2 3,80 663,59 56,68 720,27 2.521,64 215,38 2.737,02

9.4.3 COMP 071 PISO EM GRANITO BRANCO SIENA JATEADO, PLACAS DE 50X50CM M2 1.156,65 663,59 56,68 720,27 767.541,37 65.558,92 833.100,29

9.4.4 COMP 072 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA H=30CM M 1.161,83 200,89 23,12 224,01 233.400,03 26.861,51 260.261,54

9.4.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 583,73 107,71 21,29 129,00 62.873,56 12.427,61 75.301,17

10 REVESTIMENTOS DE TETOS               428.703,47               108.791,94               537.495,41 

10,1 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

10.1.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.190,57 4,92 1,46 6,38 5.857,60 1.738,23 7.595,83

10.1.2 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 1.190,57 25,87 30,21 56,08 30.800,05 35.967,12 66.767,17

10,2 FORROS DE GESSO

10.2.1 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 2.587,95 60,34 19,87 80,21 156.156,90 51.422,57 207.579,47

10.2.2 COMP 073
FORRO EM DRYWALL COM PLACAS RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE

FIXAÇÃO
M2 549,01 67,28 19,86 87,14 36.937,39 10.903,34 47.840,73

10.2.3 COMP 074
FORRO EM DRYWALL COM PLACAS DUPLAS ST, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. COM LÃ MINERAL ESP.50MM DENSIDADE MÍNIMA 25KG/M³ SOBREPOSTA PELA FACE

INTERNA.

M2 6,53 130,25 32,05 162,30 850,53 209,29 1.059,82

10.2.3 COMP 075
FORRO CONTÍNUO EM PLACA GESSO PERFURADO , FUROS REDONDO MODELO 12/25, COM ESPECICAÇÕES

TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO COM LÃ MINERAL ESP.50MM DENSIDADE MÍNIMA 25KG/M³

SOBREPOSTA PELA FACE INTERNA.

M2 892,67 169,53 6,22 175,75 151.334,35 5.552,41 156.886,76

10.2.4 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS M 268,91 22,30 9,01 31,31 5.996,69 2.422,88 8.419,57

10,3 FORROS ESPECIAIS

10.3.1 COMP 077
FORRO MODULAR MINERAL ΑW≥0,70 PLACA 625X625MM INSTALADO COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
M2 166,86 109,15 0,00 109,15 18.212,77 0,00 18.212,77

10.3.2 COMP 078
FORRO MODULAR MINERAL ΑW≥0,65 COM CLASSIFICAÇÃO SALA LIMPA IV, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO SOBREPOSTO COM MATERIAL ABSORVENTE ESP. MÍN. 50MM COLADO NA

FACE INFERIOR

M2 89,18 252,94 6,46 259,40 22.557,19 576,10 23.133,29

11 PINTURA               751.078,45               842.115,48            1.593.193,93 

11,1 PREPARO DE SUPERFICIE

11.1.1 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
M2 9.528,49 10,53 11,68 22,21 100.335,00 111.292,76 211.627,76

11.1.2 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 4.327,53 15,42 23,99 39,41 66.730,51 103.817,44 170.547,95

11.1.3 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 10.888,10 2,25 2,15 4,40 24.498,23 23.409,42 47.907,65

11.1.4 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 4.327,53 2,58 3,01 5,59 11.165,03 13.025,87 24.190,90

11.1.5 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 1.188,31 1,91 1,46 3,37 2.269,67 1.734,93 4.004,60
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11,2 PINTURA EM PAREDES E TETOS

11.2.1 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 10.888,10 8,33 5,27 13,60 90.697,87 57.380,29 148.078,16

11.2.2 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 4.327,53 9,14 7,34 16,48 39.553,62 31.764,07 71.317,69

11.2.3 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
M2 1.188,31 14,48 4,63 19,11 17.206,73 5.501,88 22.708,61

11,3 TRATAMENTO EM CONCRETO APARENTE

11.3.1 COMP 079
PREPARO DE SUPERFICIE EM CONCRETO APARENTE COM LIXAMENTO E ESTUCAMENTO EM PASTA DE CIMENTO

M2 9.475,80 18,44 35,58 54,02 174.733,75 337.148,96 511.882,71

11.3.2 COMP 080 PINTURA HIDROFUGANTE COM PRIMER SILOXANO POLIMÉRICO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS M2 9.475,80 20,16 12,17 32,33 191.032,13 115.320,49 306.352,62

11,4 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

11.4.1 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 848,99 14,96 13,74 28,70 12.700,89 11.665,12 24.366,01

11.4.2 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 848,99 23,74 35,40 59,14 20.155,02 30.054,25 50.209,27

12 ESQUADRIAS           5.872.481,75               146.524,49            6.019.006,24 

12,1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

12.1.1 COMP 235
PORTA DE ABRIR - P1 - 80X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO, ITENS

INCLUSOS: FERRAGENS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

UN 2,00 1.535,66 25,94 1.561,60 3.071,32 51,88 3.123,20

12.1.2 COMP 236
PORTA DE ABRIR - P1-MFA-PAC - 80X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, AUTOM. ACESSO CARTÃO, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM

LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 2,00 2.580,70 76,07 2.656,77 5.161,40 152,14 5.313,54

12.1.3 COMP 237
PORTA DE ABRIR - P1-MFA - 80X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO,

ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

UN 35,00 1.898,19 25,94 1.924,13 66.436,65 907,90 67.344,55

12.1.4 COMP 238
PORTA DE ABRIR - P1-VIS - 80X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO -

COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM

LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 2,00 1.874,47 32,12 1.906,59 3.748,94 64,24 3.813,18

12.1.5 COMP 239

PORTA DE ABRIR - P1-MAD-MFA - 80X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO / PAINEL NEXACOUSTIC PADRÃO CEREZO IG, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, CAIXILHO E VISTAS

COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 1,00 3.419,52 62,70 3.482,22 3.419,52 62,70 3.482,22

12.1.6 COMP 240

PORTA DE ABRIR - P1-PAC-MAD-MFA - 80X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO / PAINEL NEXACOUSTIC PADRÃO CEREZO IG, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, AUTOM. ACESSO

CARTÃO, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 1,00 4.112,58 82,25 4.194,83 4.112,58 82,25 4.194,83

12.1.7 COMP 241
PORTA DE ABRIR - P2 - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO, ITENS

INCLUSOS: FERRAGENS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

UN 23,00 1.609,54 32,12 1.641,66 37.019,42 738,76 37.758,18

12.1.8 COMP 242
PORTA DE ABRIR - P2-PAC - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO,

ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, AUTOM. ACESSO CARTÃO, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO

MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 1,00 2.292,05 82,25 2.374,30 2.292,05 82,25 2.374,30

12.1.9 COMP 243
PORTA DE ABRIR - P2-MFA - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO,

ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

UN 20,00 1.972,07 32,12 2.004,19 39.441,40 642,40 40.083,80

12.1.10 COMP 244
PORTA DE ABRIR - P2-VIS - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO -

COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM

LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 9,00 1.951,13 32,12 1.983,25 17.560,17 289,08 17.849,25

12.1.11 COMP 245
PORTA DE ABRIR - P2-MFA-VIS - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, VISOR, MOLA, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO

MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 1,00 2.313,67 32,12 2.345,79 2.313,67 32,12 2.345,79

12.1.12 COMP 246

PORTA DE ABRIR - P2-PRI-MFA-BAR - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO - COM CHAPA DE AÇO INOX EM AMBOS OS LADOS, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, BARRA, MOLA,

CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 5,00 2.473,96 32,12 2.506,08 12.369,80 160,60 12.530,40

12.1.13 COMP 247
PORTA DE ABRIR - P2-PRI-MFA - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO,

CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 1,00 1.972,07 32,12 2.004,19 1.972,07 32,12 2.004,19

12.1.14 COMP 248

PORTA DE ABRIR - P2-MAD-MFA - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO / PAINEL NEXACOUSTIC PADRÃO CEREZO IG, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, CAIXILHO E VISTAS

COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 2,00 3.668,93 32,12 3.701,05 7.337,86 64,24 7.402,10

12.1.15 COMP 249
PORTA DE ABRIR- P3-VIS - 100X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO -

COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM, ITENS INCLUSOS: ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, CAIXILHO E VISTAS

COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 1,00 2.138,77 32,12 2.170,89 2.138,77 32,12 2.170,89

12.1.16 COMP 250

PORTA DE ABRIR- P3-VIS-MFA - 100X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO - COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM, ITENS INCLUSOS: ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA,

CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 6,00 2.567,97 32,12 2.600,09 15.407,82 192,72 15.600,54

12.1.17 COMP 251
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - P4-VIS - 120X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR

BRANCO - COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB.

EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 5,00 2.998,41 186,83 3.185,24 14.992,05 934,15 15.926,20

12.1.18 COMP 252

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - P4-VIS-MFA - 120X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO

COR BRANCO - COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, CAIXILHO E VISTAS

COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 7,00 3.121,75 186,83 3.308,58 21.852,25 1.307,81 23.160,06

12.1.19 COMP 253
PORTA DE CORRER -P5- 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO, ITENS

INCLUSOS: FERRAGENS, TRILHOS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

UN 34,00 2.440,50 48,19 2.488,69 82.977,00 1.638,46 84.615,46

12.1.20 COMP 254
PORTA DE CORRER -P5-MAD - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO /

PAINEL NEXACOUSTIC PADRÃO CEREZO IG, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, TRILHOS, CAIXILHO E VISTAS COM

ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 1,00 4.137,36 48,19 4.185,55 4.137,36 48,19 4.185,55

12.1.21 COMP 255
PORTA DE CORRER -P5-VIS - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO -

COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, TRILHOS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB.

EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 2,00 2.908,76 48,19 2.956,95 5.817,52 96,38 5.913,90

12.1.22 COMP 255A

PORTA DE CORRER - P5-PRI - 90X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO -

COM CHAPA DE AÇO INOX EM AMBOS OS LADOS, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, TRILHOS, CAIXILHO E VISTAS

COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

UN 2,00 3.298,50 48,19 3.346,69 6.597,00 96,38 6.693,38

12.1.23 COMP 256
PORTA DE ABRIR -P8- 110X210CM, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO, ITENS

INCLUSOS: FERRAGENS, CAIXILHO E VISTAS COM ACAB. EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 22,00 2.075,94 32,12 2.108,06 45.670,68 706,64 46.377,32

12,2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS

12.2.1 COMP 257

ESQUADRIA STRUCTURAL GLAZING, PERFIL LINHA ECOSTICK COR GRAFITE RAL 7024/ LINHA HYDRO CITTA DUE /

VIDRO: COOL LITE BRS131 04MM + PVB INC. + INCOLOR 04MM) + (CÂMARA 20MM COM PERSIANA SCREENLINE)

+ (INCOLOR 03MM + PVB INC. + INCOLOR 03MM) - INCLUSO

ACESSÓRIOS, AUTOMAÇÃO PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 632,99 6.321,26 0,00 6.321,26 4.001.294,37 0,00 4.001.294,37

12.2.2 COMP 258
COBERTURA STRUCTURAL GLAZING, PERFIL LINHA ECOSTICK COR GRAFITE RAL 7024/ LINHA HYDRO CITTA DUE /

VIDRO: COOL LITE BRS131 06MM + PVB INC. + INCOLOR 06MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 104,04 2.796,87 0,00 2.796,87 290.986,35 0,00 290.986,35

12.2.3 COMP 259
ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO OU LAMINADO CONFORME PROJETO (VT´S) - INCLUSO

ACESSÓRIOS,FERRAGENS E  AUTOMAÇÃO PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 120,78 1.562,34 0,00 1.562,34 188.699,43 0,00 188.699,43

12.2.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 48,88 1.199,26 13,59 1.212,85 58.619,83 664,28 59.284,11

12.2.5 COMP 260
QUADRO FIXO EM ALUMÍNIO COM TELA MILIMÉTRICA ANTI-INSETOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 29,19 122,68 35,66 158,34 3.581,03 1.040,92 4.621,95

12,3 ESQUADRIAS DE AÇO GALVANIZADO

12.3.1 COMP 261
PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA

GAVANIZADA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 80 X 210 CM, CLASSE P-90

(NBR 11742) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.101,99 129,21 1.231,20 1.101,99 129,21 1.231,20

12.3.2 COMP 262
PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA

GAVANIZADA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90

(NBR 11742) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 2.475,34 129,95 2.605,29 24.753,40 1.299,50 26.052,90

12.3.3 COMP 263
PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA

GAVANIZADA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 110 X 210 CM, CLASSE P-90

(NBR 11742) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 2.418,12 131,45 2.549,57 4.836,24 262,90 5.099,14

12.3.4 COMP 264
PORTA CORTA-FOGO DUPLA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA

GAVANIZADA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 150 X 210 CM, CLASSE P-90

(NBR 11742) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.325,21 257,68 3.582,89 3.325,21 257,68 3.582,89

12.3.5 COMP 265
PORTA CORTA-FOGO DUPLA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA

GAVANIZADA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 180 X 210 CM, CLASSE P-90

(NBR 11742) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 3.972,79 259,92 4.232,71 31.782,32 2.079,36 33.861,68

12.3.6 COMP 266
PORTA CORTA-FOGO DUPLA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA

GAVANIZADA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 200 X 210 CM, CLASSE P-90

(NBR 11742) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 4.404,52 261,42 4.665,94 17.618,08 1.045,68 18.663,76

12.3.7 COMP 267
PORTA CORTA-FOGO DUPLA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA

GAVANIZADA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 2200 X 210 CM, CLASSE P-90

(NBR 11742) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 4.836,25 262,91 5.099,16 4.836,25 262,91 5.099,16

12.3.8 COMP 268
PORTÃO DE CORRER COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TELA ARTICULADA EM ARAME GALVANIZADO,FIO 10,

MALHA QUADRANGULAR DE 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 21,00 653,39 54,63 708,02 13.721,19 1.147,23 14.868,42

12.3.9 COMP 269
PORTÃO DE ABRIR COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TELA ARTICULADA EM ARAME GALVANIZADO,FIO 10,

MALHA QUADRANGULAR DE 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 16,80 669,32 48,58 717,90 11.244,58 816,14 12.060,72

12.3.10 COMP 270
JANELA FIXA COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TELA ARTICULADA EM ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA

QUADRANGULAR DE 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 11,18 348,64 69,78 418,42 3.897,80 780,14 4.677,94

12.3.11 COMP 271
PORTA EM AÇO GALVANIZADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM VENTILAÇÃO PERMANENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M2 4,20 545,75 76,47 622,22 2.292,15 321,17 2.613,32

12.3.12 COMP 272
VENEZIANA FIXA EM AÇO GALVANIZADO  COM VENTILAÇÃO PERMANENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 33,99 562,76 69,78 632,54 19.128,21 2.371,82 21.500,03

12.3.13 COMP 273
JANELA FIXA EM AÇO GALVANIZADO COM VIDRO RESISTENTE AO FOGO - TRRF 120MIM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M2 20,47 5.103,43 70,41 5.173,84 104.467,21 1.441,29 105.908,50

12,4 DIVERSOS

12.4.1 COMP 274
GUARDA CORPO DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10+10MM, COM CORRIMÃO EM TUBO Ø 45MM

DE AÇO INOX POLIDO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 55,82 1.289,80 69,15 1.358,95 71.996,64 3.859,95 75.856,59

12.4.2 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 18,64 67,57 40,16 107,73 1.259,50 748,58 2.008,08

12.4.3 COMP 275 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO M 680,93 135,14 80,32 215,46 92.020,88 54.692,30 146.713,18

12.4.4 COMP 276 ALCAPÃO DE ALUMÍNIO 80X80CM COM MOLDURA E PORTA CADEADO UN 4,00 259,26 34,95 294,21 1.037,04 139,80 1.176,84

12.4.5 102364
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

(EXCETO MURETA)

M2 112,20 161,09 43,94 205,03 18.074,30 4.930,07 23.004,37

12.4.6 COMP 505
PORTA VAI-VEM 2 FOLHAS - P6 - 150X210CM, EM ABS - COM VISOR E REVESTIMENTO EM AÇO INOX, ITENS

INCLUSOS: FERRAGENS, MOLA, CAIXILHO,  CONFORME DETALHE EM PROJETO
UN 6,00 6.733,97 186,83 6.920,80 40.403,82 1.120,98 41.524,80

12.4.7 COMP 506
CORTINA CORTA-FOGO PARA COMPARTIMENTAÇÃO, VÃO DE LUZ DE 220 X 275 CM, COM TRRF MÍNIMO DE

60MIN
UN 2,00 68.633,09 222,95 68.856,04 137.266,18 445,90 137.712,08

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
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12.4.8 COMP 277
PROTETOR DE PAREDE / BATE MACAS TIPO CORRIMÃO EM PERFIL CONTÍNUO DE PVC, COM TODOS OS

ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO, CURVAS E FIXAÇÃO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 615,00 263,33 55,26 318,59 161.947,95 33.984,90 195.932,85

12.4.9 COMP 277A

PROTETOR DE PAREDE / BATE MACAS TIPO CORRIMÃO EM PERFIL CONTÍNUO DE PVC, COM TODOS OS

ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO, CURVAS E FIXAÇÃO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO, COM ILUMINAÇÃO POR FITA DE LED 4W/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 375,00 417,18 64,71 481,89 156.442,50 24.266,25 180.708,75

13 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS           1.247.580,38                 28.565,81            1.276.146,19 

13,1 LOUÇAS

13.1.1 COMP 081
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM SAÍDA HORIZONTAL, CERAMICA ESMALTADA COR BRANCA, COM

ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
UN 78,00 426,07 19,50 445,57 33.233,46 1.521,00 34.754,46

13.1.2 COMP 082
ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM POLIÉSTER, COR BRANCO E FIXAÇÃO CROMADA, COM ESPECICAÇÕES

TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 78,00 467,21 4,91 472,12 36.442,38 382,98 36.825,36

13.1.3 COMP 083
CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA PARA DRYWALL, ACIONAMENTO MECÂNICO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 78,00 1.098,64 69,39 1.168,03 85.693,92 5.412,42 91.106,34

13.1.4 COMP 084
LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, CERÂMICA ESMALTADA BRANCA, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO (INCLUSO PARAFUSOS NIQUELADOS, ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, VÁLVULA

DE FUNDO CROMADA E SIFÃO EM PVC)

UN 65,00 852,11 63,66 915,77 55.387,15 4.137,90 59.525,05

13.1.5 COMP 085
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, CERÂMICA ESMALTADA BRANCA, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO (INCLUSO PARAFUSOS NIQUELADOS, ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, VÁLVULA

DE FUNDO E SIFÃO EM METAL CROMADO TIPO GRARRAFA)

UN 31,00 1.819,20 32,81 1.852,01 56.395,20 1.017,11 57.412,31

13.1.6 COMP 086
CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA COM MESA, CERÂMICA ESMALTADA BRANCA, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO (INCLUSO PARAFUSOS NIQUELADOS, ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, VÁLVULA

DE FUNDO E SIFÃO EM METAL CROMADO TIPO GRARRAFA)

PÇ 24,00 1.152,09 49,21 1.201,30 27.650,16 1.181,04 28.831,20

13.1.7 COMP 087
CUBA DE SOBREPOR QUADRADA, CERÂMICA ESMALTADA BRANCA, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME

MEMORIAL DESCRITIVO (INCLUSO PARAFUSOS NIQUELADOS, ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, VÁLVULA DE FUNDO E

SIFÃO EM METAL CROMADO TIPO GRARRAFA)

PÇ 20,00 1.060,70 49,21 1.109,91 21.214,00 984,20 22.198,20

13.1.8 COMP 088
TANQUE DE LOUÇA 40 LITROS COM COLUNA, CERÂMICA ESMALTADA BRANCA MARCA, COM ESPECICAÇÕES

TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO (INCLUSO PARAFUSOS NIQUELADOS, VÁLVULA DE FUNDO

CROMADA E SIFÃO EM PVC)

UN 9,00 891,17 67,13 958,30 8.020,53 604,17 8.624,70

13,2 METAIS

13.2.1 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 313,57 42,78 356,35 1.881,42 256,68 2.138,10

13.2.2 COMP 090
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA MECÂNICA, DUPLO ACIONAMENTO, ACAB. CROMADO COM

ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 78,00 772,57 23,13 795,70 60.260,46 1.804,14 62.064,60

13.2.3 COMP 091
TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR, ACAB. CROMADO

COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, INCL. AREJADOR VAZÃO 1,8L/MIN

UN 142,00 1.895,20 3,11 1.898,31 269.118,40 441,62 269.560,02

13.2.4 COMP 092
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COZINHA, BICA ALTA E MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO, ACAB. CROMADO

COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, INCL. AREJADOR VAZÃO 6L/MIN

UN 32,00 207,69 5,41 213,10 6.646,08 173,12 6.819,20

13.2.5 COMP 093
MISTURADOR DE PAREDE BICA ALTA E MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO, ACAB. CROMADO COM ESPECICAÇÕES

TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, INCL. AREJADOR VAZÃO 6L/MIN
UN 10,00 511,64 32,38 544,02 5.116,40 323,80 5.440,20

13.2.6 COMP 094
TORNEIRA DE PAREDE USO GERAL, BICA COM AREJADOR, ACAB. CROMADO COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 21,00 62,40 4,95 67,35 1.310,40 103,95 1.414,35

13.2.7 COMP 095
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 1,20M, ACAB. CROMADO COM

ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 6,00 436,66 23,13 459,79 2.619,96 138,78 2.758,74

13.2.8 COMP 096
CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL, ACAB. CROMADO COM

ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, INCL. RESTRITOR DE VAZÃO 6L/MIN

UN 21,00 334,73 23,13 357,86 7.029,33 485,73 7.515,06

13.2.9 COMP 097
CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE, ACAB. CROMADO COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO, INCL. RESTRITOR DE VAZÃO 6L/MIN
UN 15,00 174,65 23,13 197,78 2.619,75 346,95 2.966,70

13.2.10 COMP 100
MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO, ACAB. CROMADO COM

ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 21,00 439,57 28,61 468,18 9.230,97 600,81 9.831,78

13.2.11 COMP 101
MISTURADOR DE PAREDE OU PISO COM ACIONAMENTO POR PEDAL, ACAB. CROMADO COM BICA DE PAREDE,

ACAB. CROMADO COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO (INCLUSO ENGATES

FLEXÍVEIS)

UN 9,00 1.946,50 30,99 1.977,49 17.518,50 278,91 17.797,41

13,3 ACESSÓRIOS

13.3.1 COMP 102
CABIDE DE PAREDE METÁLICO, ACAB. CROMADO COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO
UN 31,00 60,47 10,27 70,74 1.874,57 318,37 2.192,94

13.3.2 COMP 103
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO
UN 36,00 87,50 10,27 97,77 3.150,00 369,72 3.519,72

13.3.3 COMP 104
DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO, PARA EMBUTIR EM BANCADA, ACAB. CROMADO COM ESPECICAÇÕES

TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 16,00 479,59 5,41 485,00 7.673,44 86,56 7.760,00

13.3.4 COMP 105
CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX POLIDO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

UN 21,00 4.281,75 6,50 4.288,25 89.916,75 136,50 90.053,25

13.3.5 COMP 106
TROCADOR DE FRALDAS HORIZONTAL CAPACIDADE: 90 KG, SOBREPOTO EM AÇO INOX E POLIETILENO, COM

ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
UN 11,00 3.880,40 6,50 3.886,90 42.684,40 71,50 42.755,90

13.3.6 COMP 107
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 62,00 196,03 30,40 226,43 12.153,86 1.884,80 14.038,66

13.3.7 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00 268,22 30,39 298,61 5.632,62 638,19 6.270,81

13.3.8 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 73,00 287,81 30,39 318,20 21.010,13 2.218,47 23.228,60

13.3.9 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 62,00 300,84 30,39 331,23 18.652,08 1.884,18 20.536,26

13,4 ESPELHOS E BANCADAS

13.4.1 COMP 108 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 56,67 373,38 13,45 386,83 21.159,44 762,21 21.921,65

13.4.2 COMP 109
BANCADAS EM MATERIAL SÓLIDO, NÃO POROSO, HOMOGÊNIO, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA E MINERAIS

NATURAIS, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 113,88 2.777,35 0,00 2.777,35 316.284,62 0,00 316.284,62

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS               637.895,31               110.997,41               748.892,72 

14,1 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA

14.1.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 730,00 10,40 17,62 28,02 7.592,00 12.862,60 20.454,60

14.1.2 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 120,00 16,66 20,97 37,63 1.999,20 2.516,40 4.515,60

14.1.3 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 155,00 18,36 10,36 28,72 2.845,80 1.605,80 4.451,60

14.1.4 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 54,00 20,50 12,38 32,88 1.107,00 668,52 1.775,52

14.1.5 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
M 78,00 27,46 1,83 29,29 2.141,88 142,74 2.284,62

14.1.6 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
M 34,00 45,24 2,26 47,50 1.538,16 76,84 1.615,00

14.1.7 94655
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
M 340,00 95,26 24,88 120,14 32.388,40 8.459,20 40.847,60

14.1.8 103957
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 3,19 2,42 5,61 63,80 48,40 112,20

14.1.9 103964
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00 6,20 2,69 8,89 279,00 121,05 400,05

14.1.10 103977
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 4,94 2,94 7,88 69,16 41,16 110,32

14.1.11 103966
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 7,44 3,05 10,49 59,52 24,40 83,92

14.1.12 103967
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 9,24 3,28 12,52 55,44 19,68 75,12

14.1.13 103958
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 7,45 3,56 11,01 22,35 10,68 33,03

14.1.14 COMP 111
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 18,23 4,27 22,50 91,15 21,35 112,50

14.1.15 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 14,07 3,38 17,45 56,28 13,52 69,80

14.1.16 103971
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 21,67 4,26 25,93 43,34 8,52 51,86

14.1.17 COMP 112
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 26,02 4,78 30,80 156,12 28,68 184,80

14.1.18 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 5,08 7,06 12,14 60,96 84,72 145,68

14.1.19 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,66 8,39 17,05 8,66 8,39 17,05

14.1.20 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 282,00 4,30 7,06 11,36 1.212,60 1.990,92 3.203,52

14.1.21 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 43,00 6,92 8,40 15,32 297,56 361,20 658,76

14.1.22 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 25,00 9,65 4,83 14,48 241,25 120,75 362,00

14.1.23 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 10,09 5,88 15,97 40,36 23,52 63,88

14.1.24 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 9,00 35,60 6,96 42,56 320,40 62,64 383,04

14.1.25 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 94,97 8,53 103,50 94,97 8,53 103,50

14.1.26 96697
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO . AF_08/2022
UN 40,00 346,24 29,33 375,57 13.849,60 1.173,20 15.022,80

14.1.27 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 3,59 4,72 8,31 71,80 94,40 166,20

14.1.28 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 5,54 5,62 11,16 55,40 56,20 111,60

14.1.29 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 4,00 7,44 3,20 10,64 29,76 12,80 42,56

14.1.30 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 101,00 6,20 9,40 15,60 626,20 949,40 1.575,60

14.1.31 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 10,07 11,20 21,27 80,56 89,60 170,16

14.1.32 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 16,00 14,56 6,48 21,04 232,96 103,68 336,64

14.1.33 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 5,00 17,00 7,83 24,83 85,00 39,15 124,15

14.1.34 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 4,00 40,47 9,25 49,72 161,88 37,00 198,88

14.1.35 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 43,00 12,38 10,29 22,67 532,34 442,47 974,81

14.1.36 COMP 113
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
PÇ 25,00 9,36 5,90 15,26 234,00 147,50 381,50

14.1.37 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 13,50 5,91 19,41 162,00 70,92 232,92

14.1.38 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 9,00 15,53 6,09 21,62 139,77 54,81 194,58
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14.1.39 103976
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 20,69 6,57 27,26 144,83 45,99 190,82

14.1.40 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 24,48 7,16 31,64 73,44 21,48 94,92

14.1.41 COMP 114
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 14,00 29,09 9,25 38,34 407,26 129,50 536,76

14.1.42 COMP 115
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 3,00 57,29 12,89 70,18 171,87 38,67 210,54

14.1.43 COMP 116
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 5,00 58,70 13,52 72,22 293,50 67,60 361,10

14.1.44 COMP 117
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
PÇ 5,00 48,91 9,25 58,16 244,55 46,25 290,80

14.1.45 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 53,06 9,61 62,67 318,36 57,66 376,02

14.1.46 COMP 118
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
PÇ 1,00 127,97 11,37 139,34 127,97 11,37 139,34

14.1.47 94702
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 173,65 29,87 203,52 1.041,90 179,22 1.221,12

14.1.48 COMP 119
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 4,00 311,19 29,87 341,06 1.244,76 119,48 1.364,24

14.1.49 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 14,39 8,09 22,48 143,90 80,90 224,80

14.1.50 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 158,00 8,50 6,06 14,56 1.343,00 957,48 2.300,48

14.1.51 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 56,00 11,37 6,55 17,92 636,72 366,80 1.003,52

14.1.52 92307
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 30,00 67,40 8,06 75,46 2.022,00 241,80 2.263,80

14.1.53 92288
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 8,00 22,59 5,29 27,88 180,72 42,32 223,04

14.1.54 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00 41,64 5,07 46,71 208,20 25,35 233,55

14.1.55 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 65,27 6,84 72,11 130,54 13,68 144,22

14.1.56 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 112,37 12,15 124,52 561,85 60,75 622,60

14.1.57 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 7,00 156,02 15,71 171,73 1.092,14 109,97 1.202,11

14.1.58 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 319,44 21,01 340,45 2.874,96 189,09 3.064,05

14.1.59 94501 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,00 798,77 33,40 832,17 9.585,24 400,80 9.986,04

14.1.60 COMP 494 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 135,00 100,57 10,22 110,79 13.576,95 1.379,70 14.956,65

14.1.61 COMP 495 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" UN 15,00 122,95 11,99 134,94 1.844,25 179,85 2.024,10

14.1.62 COMP 496 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1.1/4" UN 16,00 170,17 14,48 184,65 2.722,72 231,68 2.954,40

14.1.63 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 280,00 3,42 4,38 7,80 957,60 1.226,40 2.184,00

14.1.64 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 34,00 4,96 5,17 10,13 168,64 175,78 344,42

14.1.65 103992
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 32,00 7,45 5,47 12,92 238,40 175,04 413,44

14.1.66 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 8,01 3,39 11,40 80,10 33,90 114,00

14.1.67 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 16,30 4,26 20,56 228,20 59,64 287,84

14.1.68 89613
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 18,00 26,47 5,13 31,60 476,46 92,34 568,80

14.1.69 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 35,24 8,80 44,04 35,24 8,80 44,04

14.1.70 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 16,55 6,29 22,84 33,10 12,58 45,68

14.1.71 94705
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 32,09 6,28 38,37 128,36 25,12 153,48

14.1.72 94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 38,32 8,36 46,68 153,28 33,44 186,72

14.1.73 94707
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 58,05 8,35 66,40 232,20 33,40 265,60

14.1.74 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 57,61 29,93 87,54 115,22 59,86 175,08

14.1.75 COMP 121 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 57,61 29,91 87,52 115,22 59,82 175,04

14.1.76 COMP 122
ELETROBOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL POT= 1 CV, VAZÃO= 5 M3/H, ALT. MANOM. = 25,00 M.C.A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CJ 2,00 1.426,86 127,72 1.554,58 2.853,72 255,44 3.109,16

14.1.77 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 81,60 6,84 88,44 326,40 27,36 353,76

14.1.78 COMP 123 HIDRÔMETRO VAZÃO 10M³/H DN 1.1/2" MULTIJATO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 827,48 34,73 862,21 827,48 34,73 862,21

14.1.79 COMP 120
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO.
M 125,00 88,17 0,60 88,77 11.021,25 75,00 11.096,25

14.1.80 103431
COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA

POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
UN 2,00 50,92 9,22 60,14 101,84 18,44 120,28

14.1.81 103435
COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA

POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
UN 8,00 77,17 9,21 86,38 617,36 73,68 691,04

14,2 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA QUENTE – PPR –

14.2.1 96636
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 100,00 26,27 25,63 51,90 2.627,00 2.563,00 5.190,00

14.2.2 96648
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 30,00 26,30 8,57 34,87 789,00 257,10 1.046,10

14.2.3 96649
TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 175,00 36,83 9,04 45,87 6.445,25 1.582,00 8.027,25

14.2.4 96679
TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2022
M 60,00 57,00 10,82 67,82 3.420,00 649,20 4.069,20

14.2.5 96680
TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2022
M 100,00 98,34 13,29 111,63 9.834,00 1.329,00 11.163,00

14.2.6 96681
TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2022
M 30,00 134,31 15,56 149,87 4.029,30 466,80 4.496,10

14.2.7 96683
TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2022
M 70,00 315,67 22,23 337,90 22.096,90 1.556,10 23.653,00

14.2.8 96637
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 40,00 6,92 12,06 18,98 276,80 482,40 759,20

14.2.9 96654
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 25,00 11,84 6,38 18,22 296,00 159,50 455,50

14.2.10 96690
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO . AF_08/2022
UN 2,00 20,91 14,30 35,21 41,82 28,60 70,42

14.2.11 96692
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO . AF_08/2022
UN 5,00 32,01 17,56 49,57 160,05 87,80 247,85

14.2.12 96694
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO . AF_08/2022
UN 2,00 82,53 20,56 103,09 165,06 41,12 206,18

14.2.13 96642
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 7,00 8,92 16,10 25,02 62,44 112,70 175,14

14.2.14 96667
TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 2,00 18,55 8,52 27,07 37,10 17,04 54,14

14.2.15 96713
TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_08/2022
UN 1,00 36,69 19,06 55,75 36,69 19,06 55,75

14.2.16 96714
TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_08/2022
UN 7,00 55,44 23,40 78,84 388,08 163,80 551,88

14.2.17 96717
TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO . AF_08/2022
UN 2,00 304,06 39,11 343,17 608,12 78,22 686,34

14.2.18 COMP 124
TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 40X25X40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 10,86 8,21 19,07 108,60 82,10 190,70

14.2.19 COMP 125
TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 50X32X50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 2,00 22,22 15,39 37,61 44,44 30,78 75,22

14.2.20 COMP 126
TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 50X40X50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 4,00 22,00 15,54 37,54 88,00 62,16 150,16

14.2.21 COMP 127
TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 63X40X63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 29,83 18,45 48,28 29,83 18,45 48,28

14.2.22 COMP 128
TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 75X40X75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 2,00 74,76 21,08 95,84 149,52 42,16 191,68

14.2.23 96664
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 16,00 15,66 4,03 19,69 250,56 64,48 315,04

14.2.24 COMP 129
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50X40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 8,00 11,14 8,68 19,82 89,12 69,44 158,56

14.2.25 COMP 130
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 63X40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 5,00 22,59 9,76 32,35 112,95 48,80 161,75

14.2.26 COMP 131
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 63X50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,04 10,61 30,65 20,04 10,61 30,65

14.2.27 COMP 132
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 75X63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 33,76 12,69 46,45 33,76 12,69 46,45

14.2.28 COMP 133
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 90X63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 3,00 52,34 13,95 66,29 157,02 41,85 198,87

14.2.29 COMP 134
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 110X90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
UN 3,00 154,86 17,88 172,74 464,58 53,64 518,22

14.2.30 COMP 137 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICAL FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO DE TUBO DN 25MM M 100,00 53,19 19,23 72,42 5.319,00 1.923,00 7.242,00

14.2.31 COMP 138 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICAL FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO DE TUBO DN 42MM M 220,00 67,30 0,92 68,22 14.806,00 202,40 15.008,40

14.2.32 COMP 139 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICAL FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO DE TUBO DN 54MM M 50,00 80,48 0,92 81,40 4.024,00 46,00 4.070,00

14.2.33 COMP 140 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICAL FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO DE TUBO DN 66MM M 188,00 81,60 0,92 82,52 15.340,80 172,96 15.513,76

14.2.34 COMP 141 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO DE TUBO DN 79MM M 30,00 57,72 0,92 58,64 1.731,60 27,60 1.759,20

14.2.35 COMP 142
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 32,00 22,18 3,81 25,99 709,76 121,92 831,68

14.2.36 COMP 143
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 6,00 35,49 3,92 39,41 212,94 23,52 236,46

14.2.37 COMP 144
CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 86,95 7,84 94,79 521,70 47,04 568,74

14.2.38 COMP 145
CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 114,26 9,52 123,78 228,52 19,04 247,56

14.2.39 COMP 494 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 26,00 100,57 10,22 110,79 2.614,82 265,72 2.880,54

14.2.40 COMP 495 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" UN 3,00 122,95 11,99 134,94 368,85 35,97 404,82

14.2.41 COMP 496 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1.1/4" UN 3,00 170,17 14,48 184,65 510,51 43,44 553,95

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Link de validação: https://valida.ae/452416c41af865de1ac7ce8c22bb4d4053dd0ea07a0bd693b?sv

V
alid

ad
o

r

https://valida.ae/452416c41af865de1ac7ce8c22bb4d4053dd0ea07a0bd693b?sv
https://valida.ae/452416c41af865de1ac7ce8c22bb4d4053dd0ea07a0bd693b?sv


14.2.42 COMP 497 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1.1/2" UN 1,00 178,75 17,30 196,05 178,75 17,30 196,05

14.2.43 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 156,02 15,71 171,73 468,06 47,13 515,19

14.2.44 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 319,44 21,01 340,45 638,88 42,02 680,90

14.2.45 COMP 498 REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 30,00 95,06 10,22 105,28 2.851,80 306,60 3.158,40

14.2.46 96643
TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 15,00 39,81 11,39 51,20 597,15 170,85 768,00

14.2.47 99620
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 155,99 6,84 162,83 467,97 20,52 488,49

14.2.48 COMP 146
BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE, POT. 1/2CV, QMAX. 2800L/H PARA 2 MCA, QMIN. 300L/H PARA 16

MCA, TENSÃO 220V.
CJ 3,00 2.331,54 124,39 2.455,93 6.994,62 373,17 7.367,79

14.2.49 COMP 147 TERMOSTATO (REGULAR NAS SEGUINTES TEMPERATURAS: 40° LIGA E 46° DESLIGA) UN 3,00 223,09 38,99 262,08 669,27 116,97 786,24

14,3 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ESGOTO

14.3.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 58,00 11,73 13,56 25,29 680,34 786,48 1.466,82

14.3.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 290,00 16,79 14,73 31,52 4.869,10 4.271,70 9.140,80

14.3.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 140,00 21,49 17,64 39,13 3.008,60 2.469,60 5.478,20

14.3.4 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 170,00 20,15 11,09 31,24 3.425,50 1.885,30 5.310,80

14.3.5 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 250,00 47,81 14,40 62,21 11.952,50 3.600,00 15.552,50

14.3.6 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 126,00 6,41 5,88 12,29 807,66 740,88 1.548,54

14.3.7 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 60,00 10,56 6,38 16,94 633,60 382,80 1.016,40

14.3.8 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 10,00 17,46 7,64 25,10 174,60 76,40 251,00

14.3.9 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 30,00 22,58 12,83 35,41 677,40 384,90 1.062,30

14.3.10 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 9,00 97,57 16,66 114,23 878,13 149,94 1.028,07

14.3.11 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 107,00 75,00 5,88 80,88 8.025,00 629,16 8.654,16

14.3.12 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 83,00 9,80 6,38 16,18 813,40 529,54 1.342,94

14.3.13 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 15,00 16,44 7,64 24,08 246,60 114,60 361,20

14.3.14 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 92,13 16,66 108,79 184,26 33,32 217,58

14.3.15 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 30,00 19,85 8,51 28,36 595,50 255,30 850,80

14.3.16 COMP 148
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 12,00 19,58 9,62 29,20 234,96 115,44 350,40

14.3.17 COMP 149
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 45,00 33,75 9,62 43,37 1.518,75 432,90 1.951,65

14.3.18 89861
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 32,00 43,94 17,10 61,04 1.406,08 547,20 1.953,28

14.3.19 COMP 150
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 42,00 109,23 14,69 123,92 4.587,66 616,98 5.204,64

14.3.20 COMP 151
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 26,00 190,58 16,03 206,61 4.955,08 416,78 5.371,86

14.3.21 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 103,00 4,97 3,92 8,89 511,91 403,76 915,67

14.3.22 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 35,00 6,42 4,25 10,67 224,70 148,75 373,45

14.3.23 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 46,00 12,24 5,09 17,33 563,04 234,14 797,18

14.3.24 89856
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 54,00 14,90 8,56 23,46 804,60 462,24 1.266,84

14.3.25 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 15,00 44,52 11,10 55,62 667,80 166,50 834,30

14.3.26 COMP 152
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 7,00 14,47 2,38 16,85 101,29 16,66 117,95

14.3.27 COMP 153
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 26,00 16,83 2,91 19,74 437,58 75,66 513,24

14.3.28 COMP 154
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 8,00 19,70 3,43 23,13 157,60 27,44 185,04

14.3.29 COMP 155
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 16,00 76,21 7,01 83,22 1.219,36 112,16 1.331,52

14.3.30 104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 127,00 7,82 4,08 11,90 993,14 518,16 1.511,30

14.3.31 COMP 156
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 21,00 20,03 9,62 29,65 420,63 202,02 622,65

14.3.32 104344
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 45,00 32,35 10,75 43,10 1.455,75 483,75 1.939,50

14.3.33 COMP 157
JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC, SOLDAVEL DIN: 40 MM X 1.1/2", FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 127,00 10,87 12,94 23,81 1.380,49 1.643,38 3.023,87

14.3.34 COMP 158
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX, DN 100 X 140 X 50 MM, GIRAFÁCIL, ANTIBACTERICIDA

UN 104,00 180,93 18,43 199,36 18.816,72 1.916,72 20.733,44

14.3.35 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 88,00 22,10 110,10 88,00 22,10 110,10

14.3.36 104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 4,00 22,49 1,92 24,41 89,96 7,68 97,64

14.3.37 COMP 159 DISPOSITIVO ANTI- INFILTRAÇÃO DN 100 MM UN 170,00 22,15 3,00 25,15 3.765,50 510,00 4.275,50

14.3.38 COMP 160 DISPOSITIVO ANTI- INFILTRAÇÃO DN 150 MM UN 42,00 57,43 3,00 60,43 2.412,06 126,00 2.538,06

14.3.39 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 147,00 36,09 8,90 44,99 5.305,23 1.308,30 6.613,53

14.3.40 COMP 164
GRELHA PERFURADA QUADRADA OU FURO OBLONGOS 1.200 X 150 MM EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/8 BITOLA

14 (ESPESSURA 2MM). COM REQUADRO EM CANTONEIRA ESPESSURA 1/8”. ACABAMENTO ESCOVADO

UN 3,00 764,01 8,07 772,08 2.292,03 24,21 2.316,24

14.3.41 COMP 165
GRELHA PERFURADA QUADRADA OU FURO OBLONGOS 3.960 X 200 MM EM AÇO IXOX AISI 304 LIGA 18/8 BITOLA

14 (ESPESSURA 2MM). COM REQUADRO EM CANTONEIRA ESPESSURA 1/8”. ACABAMENTO ESCOVADO

UN 1,00 3.358,39 26,64 3.385,03 3.358,39 26,64 3.385,03

14.3.42 COMP 166
GRELHA PERFURADA QUADRADA OU FURO OBLONGOS 5.572 X 200 MM EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/8 BITOLA

14 (ESPESSURA 2MM). COM REQUADRO EM CANTONEIRA ESPESSURA 1/8”. ACABAMENTO ESCOVADO

UN 3,00 4.725,50 37,49 4.762,99 14.176,50 112,47 14.288,97

14.3.43 COMP 167
GRELHA PERFURADA QUADRADA OU FURO OBLONGOS 1.402 X 200 MM EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/8 BITOLA

14 (ESPESSURA 2MM). COM REQUADRO EM CANTONEIRA ESPESSURA 1/8”. ACABAMENTO ESCOVADO

UN 1,00 1.188,99 9,42 1.198,41 1.188,99 9,42 1.198,41

14.3.44 COMP 161
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 97,00 13,04 6,37 19,41 1.264,88 617,89 1.882,77

14.3.45 COMP 162
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 6,00 26,68 7,63 34,31 160,08 45,78 205,86

14.3.46 COMP 163
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 29,00 58,60 8,90 67,50 1.699,40 258,10 1.957,50

14.3.47 89735
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 20,91 6,37 27,28 62,73 19,11 81,84

14.3.48 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00 55,74 7,62 63,36 278,70 38,10 316,80

14.3.49 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00 72,65 8,89 81,54 363,25 44,45 407,70

14.3.50 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 17,00 257,41 227,32 484,73 4.375,97 3.864,44 8.240,41

14.3.51 COMP 168 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, CAPACIDADE 350 LITROS, CONFORME DETALHE ME PROJETO UN 1,00 711,70 281,20 992,90 711,70 281,20 992,90

14.3.52 COMP 169 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, CAPACIDADE 450 LITROS, CONFORME DETALHE ME PROJETO UN 1,00 1.107,92 565,38 1.673,30 1.107,92 565,38 1.673,30

14.3.53 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 375,28 13,15 388,43 375,28 13,15 388,43

14.3.54 COMP 170
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ESGOTO COM TANQUE DE 5,7L, POTÊNCIA 630W, TENSÃO 220V, Q MAX. 168L/MIN,

HMAX. 9MCA
UN 1,00 2.960,43 94,48 3.054,91 2.960,43 94,48 3.054,91

14.3.55 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 37,00 195,50 4,93 200,43 7.233,50 182,41 7.415,91

14.3.56 92285
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 32,00 266,18 6,12 272,30 8.517,76 195,84 8.713,60

14.3.57 94604
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

M 10,00 350,22 34,35 384,57 3.502,20 343,50 3.845,70

14.3.58 94605
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

M 2,50 510,95 34,35 545,30 1.277,38 85,88 1.363,26

14.3.59 92290
COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 29,00 64,86 8,06 72,92 1.880,94 233,74 2.114,68

14.3.60 92291
COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 12,00 101,84 10,47 112,31 1.222,08 125,64 1.347,72

14.3.61 93124
CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 29,00 80,26 8,06 88,32 2.327,54 233,74 2.561,28

14.3.62 93125
CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 12,00 118,90 10,47 129,37 1.426,80 125,64 1.552,44

14.3.63 COMP 171
TE COM REDUÇÃO CENTRAL EM COBRE, DN 104 X 66X 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,

INSTALADO EM RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 599,27 42,76 642,03 599,27 42,76 642,03

14.3.64 COMP 172
TE COM REDUÇÃO CENTRAL EM COBRE, DN 79 X 66X 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO

EM RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 358,14 40,49 398,63 2.865,12 323,92 3.189,04

14.3.65 94622
TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 161,78 37,83 199,61 161,78 37,83 199,61

14.3.66 92302
TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 1,00 79,78 10,77 90,55 79,78 10,77 90,55

14.3.67 COMP 174
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 79 MM X 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM

RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 263,32 20,09 283,41 263,32 20,09 283,41

14.3.68 COMP 173
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM

RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 125,82 12,52 138,34 503,28 50,08 553,36

14.3.69 93071
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM

PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 6,00 154,66 7,75 162,41 927,96 46,50 974,46

14.3.70 93068
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM

PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 3,00 54,43 6,18 60,61 163,29 18,54 181,83

14,4 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Link de validação: https://valida.ae/452416c41af865de1ac7ce8c22bb4d4053dd0ea07a0bd693b?sv
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14.4.1 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022
M 12,00 29,74 13,58 43,32 356,88 162,96 519,84

14.4.2 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022
M 255,00 36,63 18,63 55,26 9.340,65 4.750,65 14.091,30

14.4.3 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022
M 160,00 68,10 11,71 79,81 10.896,00 1.873,60 12.769,60

14.4.4 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 50,00 31,92 5,95 37,87 1.596,00 297,50 1.893,50

14.4.5 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 9,00 32,99 5,95 38,94 296,91 53,55 350,46

14.4.6 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 12,00 25,60 3,95 29,55 307,20 47,40 354,60

14.4.7 104170
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 19,00 63,33 8,00 71,33 1.203,27 152,00 1.355,27

14.4.8 89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 2,00 73,75 7,92 81,67 147,50 15,84 163,34

14.4.9 104174
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 14,00 176,01 14,68 190,69 2.464,14 205,52 2.669,66

14.4.10 104176
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 4,00 236,16 16,02 252,18 944,64 64,08 1.008,72

14.4.11 104173
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 40,00 78,17 7,01 85,18 3.126,80 280,40 3.407,20

14.4.12 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 18,00 245,92 226,77 472,69 4.426,56 4.081,86 8.508,42

14.4.13 COMP 176 PORTA-GRELHA E GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX DN 100MM UN 12,00 29,02 3,00 32,02 348,24 36,00 384,24

14.4.14 COMP 177 PORTA-GRELHA E GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX DN 150MM UN 51,00 38,13 3,00 41,13 1.944,63 153,00 2.097,63

14.4.15 COMP 178
CISTERNA MODULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 600 LITROS COM SMART FILTRO, (SISTEMA ESPECIAL

DE FILTRAGEM COM FILTRO CLORADOR), CONFORME PROJETO
UN 1,00 2.005,80 5,99 2.011,79 2.005,80 5,99 2.011,79

14.4.16 COMP 179 POÇO PARA RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME DETALHE EM PROJETO UN 1,00 2.325,64 410,52 2.736,16 2.325,64 410,52 2.736,16

14.4.17 COMP 180
BOMBA SUBMERSÍVEL (COM QUADRO AUTOMÁTICO SCHNEIDER MODELO BCS 205, POT = 1,0 CV, VAZÃO

20,00M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA = 7,00 M.C.A, INCL. CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO

UN 2,00 9.656,65 1.210,21 10.866,86 19.313,30 2.420,42 21.733,72

14,5 DRENOS DE AR CONDICIONADO

14.5.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 250,00 10,40 17,62 28,02 2.600,00 4.405,00 7.005,00

14.5.2 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 70,00 16,66 20,97 37,63 1.166,20 1.467,90 2.634,10

14.5.3 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 72,00 3,60 5,15 8,75 259,20 370,80 630,00

14.5.4 104319
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 20,00 5,88 5,48 11,36 117,60 109,60 227,20

14.5.5 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2022
UN 15,00 5,26 6,84 12,10 78,90 102,60 181,50

14.5.6 104324
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2022
UN 4,00 8,69 7,30 15,99 34,76 29,20 63,96

14.5.7 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 12,38 10,29 22,67 185,70 154,35 340,05

14.5.8 103958
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 7,45 3,56 11,01 89,40 42,72 132,12

14,6 SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

14.6.1 COMP 181
SISTEMA DE AQUECIMENTO COMPLETO CONTENDO AQUECEDORES ELETRÔNICOS, BOMBAS DE CIRCULAÇÃO,

RESERVATÓRIO TÉRMICO, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA PARA PARA INSTALAÇÃO
CJ 1,00 173.462,24 0,00 173.462,24 173.462,24 0,00 173.462,24

14,7 DRENAGEM

14.7.1 102704
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_07/2021
M 115,00 12,23 0,38 12,61 1.406,45 43,70 1.450,15

14.7.2 COMP 182 DERIVAÇÃO Y DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO PEAD UN 3,00 37,86 31,34 69,20 113,58 94,02 207,60

14.7.3 COMP 183 TAMPAO DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO PEAD UN 3,00 17,81 5,54 23,35 53,43 16,62 70,05

15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO               669.459,40               184.450,90               853.910,30 

15,1 PREVENÇÃO E COMBATE  À INCÊNDIO

15.1.1 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 328,00 86,27 11,31 97,58 28.296,56 3.709,68 32.006,24

15.1.2 92368
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6,00 115,26 12,75 128,01 691,56 76,50 768,06

15.1.3 92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 64,00 119,19 51,07 170,26 7.628,16 3.268,48 10.896,64

15.1.4 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 19,00 164,51 68,04 232,55 3.125,69 1.292,76 4.418,45

15.1.5 COMP 184
HIDRANTE DE RECALQUE DE COLUNA, INCLUSO REGISTRO ANGULAR 2.1/2", NIPLE, ENGATE E SINALIZAÇÃO,

CONFORME DETALHE EM PROJETO E PADRÃO NORMATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ

UN 1,00 735,44 106,13 841,57 735,44 106,13 841,57

15.1.6 COMP 185
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ

2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (TIPO 2) 38MMX15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL

EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 2.810,41 186,74 2.997,15 42.156,15 2.801,10 44.957,25

15.1.7 COMP 186
ABRIGO PARA HIDRANTE, 120X90X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ

2 1/2", 4 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (TIPO 2) 38MMX15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL

EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 4.925,68 186,74 5.112,42 4.925,68 186,74 5.112,42

15.1.8 COMP 187
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_PE
UN 23,00 190,04 21,15 211,19 4.370,92 486,45 4.857,37

15.1.9 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_PE
UN 8,00 175,66 21,15 196,81 1.405,28 169,20 1.574,48

15.1.10 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_PE
UN 9,00 556,43 21,15 577,58 5.007,87 190,35 5.198,22

15.1.11 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 181,38 21,15 202,53 362,76 42,30 405,06

15.1.12 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020
UN 230,00 17,96 6,33 24,29 4.130,80 1.455,90 5.586,70

15.1.13 COMP 188 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR D = 202 MM UN 10,00 13,54 3,71 17,25 135,40 37,10 172,50

15.1.14 COMP 189 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TRIANGULAR 224 MM UN 5,00 21,66 3,71 25,37 108,30 18,55 126,85

15.1.15 COMP 190 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 150X150 MM UN 38,00 7,95 3,71 11,66 302,10 140,98 443,08

15.1.16 COMP 191 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 200X200 MM UN 48,00 13,54 3,71 17,25 649,92 178,08 828,00

15.1.17 COMP 192 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 252X126 MM UN 228,00 11,98 3,71 15,69 2.731,44 845,88 3.577,32

15.1.18 COMP 193 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO M M2 8,54 586,52 22,43 608,95 5.008,88 191,55 5.200,43

15.1.19 COMP 194 SINALIZAÇÃO DE PISO 1,00 X 1,00M, COMFUNDI VERMELHO E BORDAS AMARELAS UN 16,00 19,97 27,29 47,26 319,52 436,64 756,16

15.1.20 COMP 195
CAIXA METÁLICA SIMPLES, PARA DOIS EXTINTORES, PINTURA NA COR VERMELHA, VIDRO DE SEGURANÇA DE

3MM E INSCRIÇÕES CONFORME DETALHE EM PROJETO
UN 4,00 259,19 44,78 303,97 1.036,76 179,12 1.215,88

15.1.21 COMP 196
CAIXA METÁLICA SIMPLES, PARA UM EXTINTOR TIPO CARRETA, PINTURA NA COR VERMELHA, VIDRO DE

SEGURANÇA DE 3MM E INSCRIÇÕES CONFORME DETALHE EM PROJETO
UN 1,00 1.342,24 22,39 1.364,63 1.342,24 22,39 1.364,63

15.1.22 COMP 197
CAIXA METÁLICA SIMPLES, PARA DOIS EXTINTOR TIPO CARRETA, PINTURA NA COR VERMELHA, VIDRO DE

SEGURANÇA DE 3MM E INSCRIÇÕES CONFORME DETALHE EM PROJETO
UN 1,00 2.684,49 44,78 2.729,27 2.684,49 44,78 2.729,27

15.1.23 COMP 198
BOMBA DE INCÊNDIO, ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 45,63 M.C.A E VAZÃO MÍNIMA DE 21,65M³/H,

POTÊNCIA DE 7,0CV, ROTOR 169MM.
CJ 1,00 6.117,27 171,67 6.288,94 6.117,27 171,67 6.288,94

15.1.24 COMP 199 BOTOEIRA PARA  ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO, DO TOPO "LIGA" A BOMBA UN 1,00 138,25 24,92 163,17 138,25 24,92 163,17

15.1.25 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 200,23 34,04 234,27 200,23 34,04 234,27

15.1.26 92897
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 305,11 38,29 343,40 305,11 38,29 343,40

15.1.27 COMP 201
TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3") X 65 (2.1/2"), INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 244,53 73,73 318,26 244,53 73,73 318,26

15.1.28 97495
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 497,65 56,71 554,36 497,65 56,71 554,36

15.1.29 92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 119,19 51,07 170,26 357,57 153,21 510,78

15.1.30 92636
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 163,05 57,45 220,50 326,10 114,90 441,00

15.1.31 COMP 202
FLANGE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 162,54 38,29 200,83 325,08 76,58 401,66

15.1.32 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 319,44 21,01 340,45 319,44 21,01 340,45

15.1.33 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 387,02 26,32 413,34 387,02 26,32 413,34

15.1.34 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 2,00 521,94 21,01 542,95 1.043,88 42,02 1.085,90

15.1.35 COMP 203
SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE 2.1/2", TIPO "MÃO FRANCESA", INCLUSO BUCHAS DE EXPANSÃO E ABRAÇADEIRA

"U" TIPO VERGALHÃO COM ROSCA E PORCA
UN 50,00 32,77 19,83 52,60 1.638,50 991,50 2.630,00

15,2 SISTEMA DE SPRINKLER - SPK

15.2.1 97535
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1.950,00 35,48 12,02 47,50 69.186,00 23.439,00 92.625,00

15.2.2 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 350,00 43,92 12,71 56,63 15.372,00 4.448,50 19.820,50

15.2.3 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 410,00 50,60 13,50 64,10 20.746,00 5.535,00 26.281,00

15.2.4 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 270,00 71,30 14,47 85,77 19.251,00 3.906,90 23.157,90

15.2.5 92655
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 190,00 87,82 15,94 103,76 16.685,80 3.028,60 19.714,40

15.2.6 101918
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 650,00 162,49 28,72 191,21 105.618,50 18.668,00 124.286,50

15.2.7 92669
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 27,41 20,87 48,28 328,92 250,44 579,36

15.2.8 92675
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 67,25 25,11 92,36 807,00 301,32 1.108,32

15.2.9 92670
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 780,00 24,66 20,88 45,54 19.234,80 16.286,40 35.521,20

15.2.10 92672
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 50,00 35,02 22,08 57,10 1.751,00 1.104,00 2.855,00

15.2.11 92674
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 35,00 44,54 23,40 67,94 1.558,90 819,00 2.377,90

15.2.12 92676
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 16,00 64,70 25,11 89,81 1.035,20 401,76 1.436,96

15.2.13 101925
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 24,00 292,49 58,18 350,67 7.019,76 1.396,32 8.416,08

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
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15.2.14 92938
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 850,00 19,74 13,93 33,67 16.779,00 11.840,50 28.619,50

15.2.15 92940
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 235,00 27,77 14,71 42,48 6.525,95 3.456,85 9.982,80

15.2.16 92944
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 195,00 32,90 15,58 48,48 6.415,50 3.038,10 9.453,60

15.2.17 92943
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 105,00 32,90 15,58 48,48 3.454,50 1.635,90 5.090,40

15.2.18 92948
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 14,00 49,72 16,74 66,46 696,08 234,36 930,44

15.2.19 92947
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 70,00 49,72 16,74 66,46 3.480,40 1.171,80 4.652,20

15.2.20 92946
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 120,00 49,72 16,74 66,46 5.966,40 2.008,80 7.975,20

15.2.21 COMP 204
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2.1/2") X 25 (1"), INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 116,16 33,98 150,14 696,96 203,88 900,84

15.2.22 COMP 205
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2.1/2") X 32 (1.1/4"), INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 116,16 33,98 150,14 1.393,92 407,76 1.801,68

15.2.23 92949
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 25,00 83,26 18,40 101,66 2.081,50 460,00 2.541,50

15.2.24 92950
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 25,00 83,26 18,40 101,66 2.081,50 460,00 2.541,50

15.2.25 101922
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 35,00 215,02 38,78 253,80 7.525,70 1.357,30 8.883,00

15.2.26 COMP 206
TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2") X 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 65,00 93,30 31,59 124,89 6.064,50 2.053,35 8.117,85

15.2.27 COMP 207
TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2.1/2") X 25 (1"), INSTALADO EM REDE

DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 70,00 164,19 33,81 198,00 11.493,30 2.366,70 13.860,00

15.2.28 92681
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 295,00 33,88 27,82 61,70 9.994,60 8.206,90 18.201,50

15.2.29 92682
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 185,00 47,31 29,38 76,69 8.752,35 5.435,30 14.187,65

15.2.30 92683
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 185,00 57,88 31,24 89,12 10.707,80 5.779,40 16.487,20

15.2.31 92684
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 90,00 86,16 33,48 119,64 7.754,40 3.013,20 10.767,60

15.2.32 92685
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 55,00 154,07 36,85 190,92 8.473,85 2.026,75 10.500,60

15.2.33 101926
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 46,00 374,84 77,58 452,42 17.242,64 3.568,68 20.811,32

15.2.34 95696
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 824,00 65,14 3,21 68,35 53.675,36 2.645,04 56.320,40

15.2.35 COMP 208
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 73,99 3,23 77,22 591,92 25,84 617,76

15.2.36 COMP 209
VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 6", COMPOSTA POR VÁLVULA SECCIONADORA, VÁLVULA DE RETENÇÃO,

SISTEMA DE ALARME DE FLUXO, MANÔMETROS, DRENOS E ACESSÓRIOS
CJ 1,00 5.967,01 27,75 5.994,76 5.967,01 27,75 5.994,76

15.2.37 COMP 210 ABRIGO PARA VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME CJ 1,00 819,46 46,26 865,72 819,46 46,26 865,72

15.2.38 COMP 211
CONJUNTO SUPORTE TIPO ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO EM LAJES PARA TUBOS COM DIÂMETRO DE 1" ATÉ

1.1/4"
UN 950,00 18,45 16,99 35,44 17.527,50 16.140,50 33.668,00

15.2.39 COMP 212
CONJUNTO SUPORTE TIPO ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO EM LAJES PARA TUBOS COM DIÂMETRO DE 1.1/2" ATÉ

8"
UN 395,00 21,68 16,99 38,67 8.563,60 6.711,05 15.274,65

15.2.40 COMP 213
BOMBA DE INCÊNDIO, ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 30,55 M.C.A E VAZÃO MÍNIMA DE 41,53M³/H,

POTÊNCIA DE 7,1CV, ROTOR 133MM.
CJ 1,00 6.117,27 171,67 6.288,94 6.117,27 171,67 6.288,94

15.2.41 COMP 199 BOTOEIRA PARA  ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO, DO TOPO "LIGA" A BOMBA UN 1,00 138,25 24,92 163,17 138,25 24,92 163,17

15.2.42 COMP 214 FLUXOSTATO (CHAVE DE FLUXO) DN 6" UN 1,00 483,47 52,07 535,54 483,47 52,07 535,54

15.2.43 COMP 215
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 150 (6"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 9,00 1.033,79 54,36 1.088,15 9.304,11 489,24 9.793,35

15.2.44 92678
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 111,36 27,65 139,01 222,72 55,30 278,02

15.2.45 92686
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 203,10 40,24 243,34 406,20 80,48 486,68

15.2.46 COMP 216 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 3.782,50 50,14 3.832,64 3.782,50 50,14 3.832,64

15.2.47 COMP 217 REGISTRO DE GAVETA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 1.676,76 50,09 1.726,85 3.353,52 100,18 3.453,70

15.2.48 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 319,44 21,01 340,45 319,44 21,01 340,45

15.2.49 COMP 218
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 150 (6"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 661,18 36,21 697,39 1.322,36 72,42 1.394,78

15.2.50 COMP 219
TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO SOLDADA, DN 150 (6") X 125 (5"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 1.636,58 147,42 1.784,00 1.636,58 147,42 1.784,00

15.2.51 COMP 220
BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO SOLDADA, DN 125 (5") X 65 (2.1/2"), INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 543,28 88,30 631,58 543,28 88,30 631,58

15.2.52 COMP 221
FLANGE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2.1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 117,00 18,40 135,40 234,00 36,80 270,80

15.2.53 COMP 222
FLANGE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 150 (6"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 383,45 36,21 419,66 766,90 72,42 839,32

15.2.54 COMP 223
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 150 (6"), INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 25,00 262,61 43,10 305,71 6.565,25 1.077,50 7.642,75

15.2.55 92655
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6,00 87,82 15,94 103,76 526,92 95,64 622,56

15.2.56 COMP 224
PRESSOSTATO DE REGULAGEM SIMPLES, 2 A 20 KGF/CM2, ROSCA BSP Ø13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 660,68 38,99 699,67 660,68 38,99 699,67

15.2.57 COMP 225
MANÔMETRO, CORPO DE AÇO 100MM, DE 0 A 20 KGF/CM2, ROSCA BSP Ø13MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 179,48 38,99 218,47 179,48 38,99 218,47

15.2.58 COMP 226 REGISTRO DE 3 VIAS PARA MANOMETRO, ROSCA BSP Ø13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 240,89 3,32 244,21 240,89 3,32 244,21

15.2.59 COMP 227 REGISTRO DE ESFERA DE BRONZE, ROSCA BSP Ø13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 57,71 3,32 61,03 57,71 3,32 61,03

15.2.60 103835
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 3,00 50,38 13,44 63,82 151,14 40,32 191,46

15.2.61 103865
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 4,00 12,74 14,12 26,86 50,96 56,48 107,44

15.2.62 103838
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- RAMAL DE

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 2,00 9,32 10,60 19,92 18,64 21,20 39,84

16 INSTALAÇÕES DE GLP                 25.628,33                               -                   25.628,33 

16,1 COMP 278
INSTALAÇÕES COMPLETAS DE GLP CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, INCLUINDO: REDE DE GÁS, VÁLVULAS,

REGISTROS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO
GB 1,00 25.628,33 0,00 25.628,33 25.628,33 0,00 25.628,33

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS           1.011.121,85                               -              1.011.121,85 

17,1 COMP 279
INSTALAÇÕES COMPLETAS DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, INCLUINDO: REDE E

CENTRAIS DE GASES, REGUA DE GASES, PAINÉIS DE ALARME, VÁLVULAS, REGISTROS, ACESSÓRIOS E MÃO DE

OBRA DE INSTALAÇÃO

GB 1,00 1.011.121,85 0,00 1.011.121,85 1.011.121,85 0,00 1.011.121,85

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           6.680.992,58               746.080,98            7.427.073,56 

18,1 ENTRADA DE ENERGIA

OBS.:

"MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, TIPO COMPACTOS, PARA COMPLEMENTO DE PAINEL GERAL

DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO" E "SERVIÇO DE CÁLCULO DE CURTO DE CIRCUITO, COORDENAÇÃO E

SELETIVIDADE DE PROTEÇÃO JUNTO A PROTEÇÃO GERAL" NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTE

ORÇAMENTO.

18.1.1 COMP 287

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 1000 KVA, ISOLAMENTO A SECO, COM ENCAPSULAMENTO PARA

INSTALAÇÃO EXTERNA ENCAPSULADO IP54, COM TAP'S PRIMÁRIO DE 11,4-12,0-12,6-13,2- 13,8KV, DELTA,

SECUNDÁRIO 380/220 V, ESTRELA, FATOR DE SUPORTABILIDADE A HARMÔNICOS K=20, COM SENSOR DE

TEMPERATURA DE ENROLAMENTO, PARA CONECTAR NO TRIP DO DISJUNTOR, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

CJ 2,00 132.241,91 584,46 132.826,37 264.483,82 1.168,92 265.652,74

18.1.2 COMP 288

GRUPO GERADOR À DIESEL COM POTÊNCIA DE 750 KVA / 600 KW - STANDBY , 380/220V, COMPLETO, INCLUSIVE

CONJUNTO DE BATERIAS E PAINEL DE CONTROLE E REGULAÇÃO, A FUNÇÃO DE CTA DEVERÁ SER EFETUADA

FORA DO GMG, JUNTO AO QGBT. COM SISTEMA DE SUPERVISÃO REMOTO. CARENADO SUPERSILENCIADO.

TANQUE INCORPORADO DE 250 LITROS NO MÍNIMO, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO

CJ 2,00 730.791,42 995,74 731.787,16 1.461.582,84 1.991,48 1.463.574,32

18.1.3 COMP 289

TANQUE AÉREO BIPARTIDO 7500 LITROS PARA DIESEL, COM BACIA DE CONTENÇÃO INCORPORADA, BOMBA

ELÉTRICA, MANGUEIRAS, BOMBA ELÉTRICA, BICO AUTOMÁTICO MANGUEIRA, FILTRO, LAUDO DE

ESTANQUEIDADE, CERTIFICADO DE GARANTIA, ART (ANOTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, NORMAS

APLICÁVEIS – NBR 15461

UN 1,00 35.540,96 236,35 35.777,31 35.540,96 236,35 35.777,31

18.1.4 COMP 290

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO OU AUTOTRANSFORMADOR DE 20 KVA, ISOLAMENTO A SECO, COM

ENCAPSULAMENTO PARA INSTALAÇÃO INTERNA ENCAPSULADO IP21,COM TAP'S PRIMÁRIO DE 380/220 V,

ESTRELA, SECUNDÁRIO 127/220  V, ESTRELA, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

CJ 5,00 2.818,98 416,84 3.235,82 14.094,90 2.084,20 16.179,10

18.1.5 COMP 291 PLACA DE ADVERTÊNCIA: "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO", 30X30CM UN 6,00 63,78 3,71 67,49 382,68 22,26 404,94

18.1.6 COMP 292
BARRA CHATA DE COBRE NUA 3/4"X3/16" (90 MM²), FIXADO COM ISOLADOR EM EPOXI PARALELO, PARAFUSOS

EM INOX 4,2X32MM COM BUCHA s6
M 80,00 122,32 12,33 134,65 9.785,60 986,40 10.772,00

18.1.7 COMP 293 BARRA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO REBAR Ø 3/8” X 3,00M (70MM²) M 20,00 16,02 6,49 22,51 320,40 129,80 450,20

18.1.8 COMP 294 PRESILHA DE LATÃO 35/50MM² F.5 - R3 UN 200,00 1,17 0,26 1,43 234,00 52,00 286,00

18.1.9 COMP 295 CORDOALHA FLEXÍVEL 25 X 100MM - C/ 2 FUROS Ø 11MM UN 20,00 36,62 56,72 93,34 732,40 1.134,40 1.866,80

18.1.10 COMP 296

PAINEL QGBT, CERTIFICADO CONFORME (61439-1:2021), TODO CONJUNTO DEVE PREVER RESISTÊNCIAS DE

AQUECIMENTO E CONTROLADOR DE UMIDADE E TEMPERATURA, SENSORES DE TEMPERATURA PARA TODAS AS

BARRAS EM PONTOS PASSÍVEIS DE AQUECIMENTO, SENSORES DE ARC FLASH POR FIBRA ÓTICA, COM

ACIONAMENTO POR TEMPERATURA, PRESSÃO E VARIAÇÃO DE LUMINOSIDADE. CONSTRUÍDO CONFORME

DIAGRAMA UNIFILAR

CJ 1,00 527.216,34 283,62 527.499,96 527.216,34 283,62 527.499,96

18.1.11 COMP 297

CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, TIPO COMPACTOS, PMT,CLASSE LSC2A-PI-IAC- AFL, CONFORME

DESCRITO NA NORMA NBR IEC 62271-200, COMPOSTOS DE CÉLULAS MODULARES, MÓDULO DE ENTRADA PARA

CONEXÃO DE CABOS COM PÁRA-RAIOS 15KV, 1 MÓDULO DE TRANSIÇÃO E 3(TRÊS) MÓDULOS COM DISJUNTOR

15KV, EXTINÇÃO A VÁCUO, TP'S, TC'S E RELÉ ELETRÔNICO PARA PROTEÇÃO (CON FORME ESTUDO DE

PROTEÇÃO) , CONTROLE E MONITORAMENTO, COMPARTIMENTADAS, EM INVÓLUCRO METÁLICO, USO INTERNO

(GRAU DE PROTEÇÃO IP2XC), CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL: TENSÃO DE ISOLAÇÃO: 15 KV / TENSÃO DE

OPERAÇÃO: 13.8 KV / TENSÃO APLICADA A FREQUÊNCIA INDUSTRIAL 60HZ/1MIN (TAFI): 34 KV / NÍVEL BÁSICO

DE IMPULSO 1,2 / 50 MICROSSEGUNDOS (NBI): 95 KV / CORRENTE NOMINAL DO BARRAMENTO HORIZONTAL:

630A / CORRENTE SIMÉTRICA DE CURTO-CIRCUITO: 25 KA / FREQUÊNCIA: 60 HZ / POTÊNCIA INSTALADA

CONFORME DIAGRAMAS ELÉTRICOS / ISOLAÇÃO DOS BARRAMENTOS AR . DISJUNTOR COM ISOLAÇÃO E

EXTINÇÃO A VÁCUO. BARRAMENTOS COM DUPLA ISOLAÇÃO SÓLIDA. TODO CONJUNTO DEVE PREVER

RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO E CONTROLADOR DE UMIDADE E TEMPERATURA, SENSORES DE TEMPERATURA

PARA TODAS AS BARRAS EM PONTOS PASSÍVEIS DE AQUECIMENTO, SENSORES DE ARC FLASH POR FIBRA ÓTICA,

COM ACIONAMENTO POR TEMPERATURA, PRESSÃO E VARIAÇÃO DE LUMINOSIDADE. SISTEMA DE SUPERVISÃO

ELETRÔNICO COM INTERFACE INTERNET. CONFORME DESENHOS EM PROJETO.

CJ 1,00 369.225,50 283,62 369.509,12 369.225,50 283,62 369.509,12

18.1.13 COMP 299
BANCO DE DUTOS 70X130CM, COM ENCHIMENTO EM CONCRETO AREIA E LAJOTA DE CONCRETO - CONFORME

DETALHE EM PROJETO
M 21,50 326,51 158,45 484,96 7.019,97 3.406,68 10.426,65

18.1.14 COMP 300
BANCO DE DUTOS 85X130CM, COM ENCHIMENTO EM CONCRETO AREIA E LAJOTA DE CONCRETO - CONFORME

DETALHE EM PROJETO
M 33,00 389,03 182,74 571,77 12.837,99 6.030,42 18.868,41

18.1.15 COMP 301 FAIXA DE ISOLAMENTO - PERIGO ALTA TENSÃO - EM ROLOS DE 5CM X 100 METROS RL 5,00 137,66 1,48 139,14 688,30 7,40 695,70

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
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18.1.16 COMP 302 CANALETA 60X40CM EM CONCRETO - CONFORME DETALHE EM PROJETO M 2,80 292,13 180,54 472,67 817,96 505,51 1.323,47

18.1.17 COMP 303 ARAME GUIA 14BWG KG 4,00 34,48 0,00 34,48 137,92 0,00 137,92

18.1.18 COMP 304
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.000,00 49,99 12,20 62,19 49.990,00 12.200,00 62.190,00

18.1.19 COMP 305 TAMPÃO / TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETRODUTO CORRUGADO 150 MM UN 8,00 40,15 5,67 45,82 321,20 45,36 366,56

18.1.20 COMP 306 CABO DE COBRE UNIPOLAR SECO, 50 MM², ISOLAMENTO 12/20 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.400,00 114,38 3,92 118,30 160.132,00 5.488,00 165.620,00

18.1.21 COMP 307
CAIXA DE PASSAGEM LACRÁVEL EM CONCRETO ARMADO (80X80X80) CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

(60X60) CM PADRÃO COPEL
UN 22,00 993,13 331,22 1.324,35 21.848,86 7.286,84 29.135,70

18.1.22 COMP 308
MUFLA TERMINAL TERMOCONTRÁTIL EXTERNA 15KV, UNIPOLAR PARA CABO SECO ATÉ 300MM², COMPLETA

COM ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM,  REF. 3M, PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO NORMATIZADO:.

UN 24,00 1.012,29 80,31 1.092,60 24.294,96 1.927,44 26.222,40

18.1.23 COMP 309 TAMPÃO / TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETRODUTO 4" UN 4,00 17,97 5,67 23,64 71,88 22,68 94,56

18.1.24 COMP 311
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 120 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS,  0,6/1KV
M 3.500,00 114,89 6,85 121,74 402.115,00 23.975,00 426.090,00

18,2 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

18.2.1 COMP 312
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QD-COB-CAG - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 27.572,79 329,40 27.902,19 27.572,79 329,40 27.902,19

18.2.2 COMP 313
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - Q127-PV3A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 12.108,86 329,40 12.438,26 12.108,86 329,40 12.438,26

18.2.3 COMP 314
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - Q127-PV3B - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 12.108,86 329,40 12.438,26 12.108,86 329,40 12.438,26

18.2.4 COMP 315
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QT-PAV3 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 20.948,86 329,40 21.278,26 20.948,86 329,40 21.278,26

18.2.5 COMP 316
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QL-PAV3 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 6.974,86 329,40 7.304,26 6.974,86 329,40 7.304,26

18.2.6 COMP 317
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QD-PAV3 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 60.271,85 329,40 60.601,25 60.271,85 329,40 60.601,25

18.2.7 COMP 318
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - Q127-PV2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 10.328,86 329,40 10.658,26 10.328,86 329,40 10.658,26

18.2.8 COMP 319
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QT-PAV2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 19.563,86 329,40 19.893,26 19.563,86 329,40 19.893,26

18.2.9 COMP 320
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QL-PAV2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 7.020,86 329,40 7.350,26 7.020,86 329,40 7.350,26

18.2.10 COMP 321
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QD-PAV2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 55.870,85 329,40 56.200,25 55.870,85 329,40 56.200,25

18.2.11 COMP 322
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - Q127-TER - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 10.366,86 329,40 10.696,26 10.366,86 329,40 10.696,26

18.2.12 COMP 323
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QL-TER. - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 7.045,86 329,40 7.375,26 7.045,86 329,40 7.375,26

18.2.13 COMP 324
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QT-TER. - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 19.381,86 329,40 19.711,26 19.381,86 329,40 19.711,26

18.2.14 COMP 325
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QD-COZ - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 22.324,86 329,40 22.654,26 22.324,86 329,40 22.654,26

18.2.15 COMP 326
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QD-TER - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 62.217,85 329,40 62.547,25 62.217,85 329,40 62.547,25

18.2.16 COMP 327
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - IT- MÉDICO 1 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 7.063,28 329,40 7.392,68 7.063,28 329,40 7.392,68

18.2.17 COMP 328
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - IT - MÉDICO 2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 7.063,28 329,40 7.392,68 7.063,28 329,40 7.392,68

18.2.18 COMP 329
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QD-SUB - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 23.932,57 329,40 24.261,97 23.932,57 329,40 24.261,97

18.2.19 COMP 330
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QT-BOMBAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 10.743,86 329,40 11.073,26 10.743,86 329,40 11.073,26

18.2.20 COMP 331
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QD-BINC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 1,00 10.496,27 329,40 10.825,67 10.496,27 329,40 10.825,67

18,3 EQUIPAMENTOS PARA IT-MÉDICO

18.3.1 COMP 332
TRANSFORMADOR ISOLADOR DUPLO. COM SENSOR DE TEMPERATURA. IP23. 7,5KVA CADA. ENTRADA DE AMBOS

220V SAÍDA 1 127V, SAÍDA 2 220V.
UN 8,00 9.541,34 141,81 9.683,15 76.330,72 1.134,48 77.465,20

18.3.2 COMP 333 PAINEL IT-MÉDICO (127V) CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIAGRAMAS UNIFILARES. UN 8,00 7.726,68 146,96 7.873,64 61.813,44 1.175,68 62.989,12

18.3.3 COMP 334 PAINEL IT-MÉDICO (220V) CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIAGRAMAS UNIFILARES. UN 8,00 7.781,79 146,96 7.928,75 62.254,32 1.175,68 63.430,00

18.3.4 COMP 335
CONJUNTO UPS - NO-BREAK MODULAR 2+1 - 20+20+20KVA, TOTAL 60KVA, 3 CONJUNTOS DE 20 MINUTOS DE

BATERIAS PARA TOTALIZAR 1 HORA A 40KVA. ENTRADA E SAÍDA 220/380V.
UN 2,00 288.084,27 236,35 288.320,62 576.168,54 472,70 576.641,24

18,4 CONDUTORES ELÉTRICOS

18.4.1 COMP 336
CONDUTOR MONOPOLAR DE COBRE, ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE HALOGÊNIOS

450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²
M 48.000,00 3,00 1,36 4,36 144.000,00 65.280,00 209.280,00

18.4.2 COMP 337
CONDUTOR MONOPOLAR DE COBRE, ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE HALOGÊNIOS

450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4,0 MM²
M 4.800,00 4,33 1,83 6,16 20.784,00 8.784,00 29.568,00

18.4.3 COMP 338
CONDUTOR MONOPOLAR DE COBRE, ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE HALOGÊNIOS

450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM²
M 800,00 6,57 2,40 8,97 5.256,00 1.920,00 7.176,00

18.4.4 COMP 339
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 10 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS, 0,6/1KV
M 120,00 14,12 3,58 17,70 1.694,40 429,60 2.124,00

18.4.5 COMP 340
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 16 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS, 0,6/1KV
M 4.250,00 21,36 5,38 26,74 90.780,00 22.865,00 113.645,00

18.4.6 COMP 341
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 25 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS, 0,6/1KV
M 1.250,00 25,46 2,86 28,32 31.825,00 3.575,00 35.400,00

18.4.7 COMP 342
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 35 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS, 0,6/1KV
M 800,00 34,43 3,28 37,71 27.544,00 2.624,00 30.168,00

18.4.8 COMP 343
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 50 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS, 0,6/1KV
M 510,00 48,68 3,92 52,60 24.826,80 1.999,20 26.826,00

18.4.9 COMP 344
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 70 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS, 0,6/1KV
M 400,00 67,19 4,75 71,94 26.876,00 1.900,00 28.776,00

18.4.10 COMP 345
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 95 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS, 0,6/1KV
M 800,00 91,06 5,79 96,85 72.848,00 4.632,00 77.480,00

18.4.11 COMP 346
CONDUTOR SINGELO DE COBRE SEÇÃO 120 MM² ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE

HALOGÊNIOS,  0,6/1KV
M 600,00 114,89 6,85 121,74 68.934,00 4.110,00 73.044,00

18.4.12 COMP 347
CABO TRIPOLAR, 3 VEIAS 1,5 MM², ISOLAMENTO ANTICHAMA, ANTIFUMAÇA, LIVRE DE HALOGÊNIOS 0,6/1KV,

SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM
M 2.500,00 7,52 4,72 12,24 18.800,00 11.800,00 30.600,00

18,5 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS  E PERFILADOS

18.5.1 COMP 348
SISTEMA DE ELETROCALHAS PERFURADAS, SEÇÃO NOMINAL 200X100 MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA #16,

COM TAMPA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE CONEXÃO (CURVAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES) E DE FIXAÇÃO

(TIRANTES, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES)

M 420,00 120,30 47,27 167,57 50.526,00 19.853,40 70.379,40

18.5.2 COMP 349
SISTEMA DE ELETROCALHAS PERFURADAS, SEÇÃO NOMINAL 400X100 MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA #16,

COM TAMPA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE CONEXÃO (CURVAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES) E DE FIXAÇÃO

(TIRANTES, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES)

M 48,00 308,44 56,72 365,16 14.805,12 2.722,56 17.527,68

18.5.3 COMP 350
SISTEMA DE PERFILADOS PERFURADOS, SEÇÃO NOMINAL 38X38 MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA #16, COM

TAMPA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE CONEXÃO (CURVAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES) E DE FIXAÇÃO (TIRANTES,

CANTONEIRAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES)

M 1.800,00 49,49 31,73 81,22 89.082,00 57.114,00 146.196,00

18.5.4 COMP 351

LEITO PARA CABOS 600X100 MM PESADO. AÇO GALVANIZADO. PEÇAS DE 3000 MMM. CONSTRUÍDO COM DUAS

LONGARINAS EM PERFIL "U" DE 19X100 MM, CHAPA #12MSG, E NO MÍNIMO DOZE TRAVESSAS EM CANALETAS

DE PERFIL "C" 38X38 MM PERFURADAS, EM CHAPA #14MSG, DISTANCIADAS A CADA 250 MMM, DISPOSTAS

INTERCALADAS ORA UMA COM FUNDO PARA BAIXO E NA SEQUENCIA OUTRA COM FUNDO VOLTADA PARA CIMA.

COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE.

M 54,00 344,97 14,18 359,15 18.628,38 765,72 19.394,10

18.5.5 COMP 352
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE Ø 25MM (3/4") ROSQUEÁVEL, BARRA DE 3M COM 2 LUVAS

M 4.860,00 20,82 10,38 31,20 101.185,20 50.446,80 151.632,00

18.5.6 COMP 353
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE Ø Ø 60MM (2") ROSQUEÁVEL, BARRA DE 3M COM 2 LUVAS

M 60,00 72,29 21,48 93,77 4.337,40 1.288,80 5.626,20

18.5.7 COMP 354 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE Ø 25MM (3/4") UN 1.650,00 7,25 4,72 11,97 11.962,50 7.788,00 19.750,50

18.5.8 COMP 355 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE Ø 60MM (2") UN 24,00 34,40 9,92 44,32 825,60 238,08 1.063,68

18.5.9 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.710,00 8,86 8,38 17,24 15.150,60 14.329,80 29.480,40

18.5.10 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 270,00 26,02 6,09 32,11 7.025,40 1.644,30 8.669,70

18.5.11 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 250,00 8,51 13,96 22,47 2.127,50 3.490,00 5.617,50

18.5.12 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 10,00 18,46 18,30 36,76 184,60 183,00 367,60

18.5.13 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 350,00 10,01 4,45 14,46 3.503,50 1.557,50 5.061,00

18,6 LUMINÁRIAS

18.6.1 COMP 356
LUMINÁRIA DE EMBUTIR IP20 DE ALTO RENDIMENTO COM DIFUSOR EM ACRILICO CORPO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA PLACA LED DE ALTA EFICIENCIA 620X620X45 (600X600 NICHO) 30W -

4000LM - 4000K DRIVER ELETRONICO 220V DALI

UN 560,00 395,80 17,48 413,28 221.648,00 9.788,80 231.436,80

18.6.2 COMP 357
LUMINÁRIA DE SOBREPOR IP20 TIPO PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM ACRILICO CORPO EM CHAPA DE

AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA PLACA LED DE ALTA EFICIENCIA 18W, 185X185MM - 1900LM,

3000K DRIVER ELETRONICO 220V DALI

UN 140,00 289,55 17,48 307,03 40.537,00 2.447,20 42.984,20

18.6.3 COMP 358
LUMINÁRIA DOWNLIGHT DE EMBUTIR NO TETO LED INTEGRADO 9.5W, 4000K, DRIVER DALI TENSÃO 220V

M 35,00 144,25 17,48 161,73 5.048,75 611,80 5.660,55

18.6.4 COMP 359

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, COM LÂMPADA MÍNIMO LED 36 W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCA

NEUTRO 4000K (± 200). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

NA COR BRANCA. IP20. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. POTÊNCIA ELÉTRICA ATÉ 36 W. TENSÃO ELÉTRICA

NOMINAL 220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 120 MM, LARGURA 600 MM E COMPRIMENTO 600 MM

UN 259,00 421,31 17,48 438,79 109.119,29 4.527,32 113.646,61

18.6.5 COMP 360

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, TIPO ARANDELA, COM COM LÂMPADA BULBO SOQUETE E27 LED 10 W E

EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 3000K (± 200). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. IP20 OU

IP65.  TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL 220 V

UN 95,00 104,93 17,48 122,41 9.968,35 1.660,60 11.628,95

18.6.6 COMP 361 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO, IP65, 4000K, 32W, DRIVE DALI, 220V UN 39,00 212,36 17,48 229,84 8.282,04 681,72 8.963,76

18.6.7 COMP 362
LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO, HERMÉTICA, INDICADA PARA AMBIENTES QUE EXIJAM ALTO GRAU DE

LIMPEZA. IP54 NA PARTE INFERIOR. NICHO 1250 X 625 MM. 36 W. 220 V. DRIVER INCORPORADO. FLUXO

LUMINOSO 4225 LM. 5000 K

UN 72,00 459,77 31,61 491,38 33.103,44 2.275,92 35.379,36

18.6.8 COMP 363
FITA DE LED, FULL LED 24V PRO 30W/M, ROLO DE 3 METROS, 3400LM/M, COR BRANCO QUENTE, DRIVER DALI

220V
CJ 93,00 1.080,02 9,45 1.089,47 100.441,86 878,85 101.320,71

18.6.9 COMP 364
FITA DE LED, FULL LED 24V PRO 4W/M, ROLO DE 3 METROS, 3400LM/M, COR BRANCO QUENTE, DRIVER DALI

220V
CJ 18,00 315,29 9,45 324,74 5.675,22 170,10 5.845,32

18.6.10 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020
UN 288,00 17,96 6,33 24,29 5.172,48 1.823,04 6.995,52

18,7 INTERRUPTORES E TOMADAS

18.7.1 92012
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 48,00 46,11 45,11 91,22 2.213,28 2.165,28 4.378,56

18.7.2 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 56,00 23,03 21,05 44,08 1.289,68 1.178,80 2.468,48

18.7.3 COMP 365
CONJUNTO DE 3 TOMADAS 2P+T, PADRÃO NBR 14136, 20A/250V, COR VERMELHA, COM ESPELHO PARA

INSTALAÇÃO EM CAIXA 10X5X5CM, COM PLAQUETA COM A INSCRIÇÃO "220V'
CJ 152,00 49,38 34,42 83,80 7.505,76 5.231,84 12.737,60

18.7.4 COMP 366
CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, PADRÃO NBR 14136, 10A/250V, COR VERMELHA, COM ESPELHO PARA

INSTALAÇÃO EM CAIXA 10X5X5CM, COM PLAQUETA COM A INSCRIÇÃO "220V'
CJ 354,00 33,41 33,09 66,50 11.827,14 11.713,86 23.541,00

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
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18.7.5 COMP 367
TOMADA 2P+T, PADRÃO NBR 14136, 10A/250V, COR VERMELHA, COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA

10X5X5CM, COM PLAQUETA COM A INSCRIÇÃO "220V'
CJ 464,00 23,94 30,20 54,14 11.108,16 14.012,80 25.120,96

18.7.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
UN 165,00 18,20 17,05 35,25 3.003,00 2.813,25 5.816,25

18.7.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00 28,49 25,07 53,56 683,76 601,68 1.285,44

18.7.8 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 38,76 33,11 71,87 658,92 562,87 1.221,79

18.7.9 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 35,83 33,11 68,94 71,66 66,22 137,88

18.7.10 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 49,77 45,11 94,88 99,54 90,22 189,76

18.7.11 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 32,14 29,04 61,18 128,56 116,16 244,72

18.7.12 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 42,41 37,09 79,50 254,46 222,54 477,00

18.7.13 COMP 368
TOMADA 2P+T, PADRÃO NBR 14136, 10A/250V, COR VERMELHA, COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA

10X5X5CM TIPO CONDULETE, COM PLAQUETA COM A INSCRIÇÃO "220V'
CJ 14,00 21,30 24,14 45,44 298,20 337,96 636,16

18.7.14 COMP 369
INTERRPTOR 1 TECLA SIMPLES,  COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 10X5X5CM TIPO CONDULETE

CJ 14,00 15,58 10,96 26,54 218,12 153,44 371,56

18.7.15 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 120,00 6,91 6,06 12,97 829,20 727,20 1.556,40

18.7.16 COMP 408 TOMADA MACHO DE SOBREPOR IP65, TRIFÁSICA, 3P+T+N, 380V, 32A UN 7,00 115,16 14,18 129,34 806,12 99,26 905,38

18.7.17 COMP 409 PLUGUE FÊMEA DE SOBREPOR IP65, TRIFÁSICA, 3P+T+N, 380V, 32A UN 7,00 101,01 14,18 115,19 707,07 99,26 806,33

18,8 ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.8.1 COMP 370 PLUGUE FÊMEA 2P+T PADRÃO ABNT 14136, 10A/250V UN 1.420,00 9,49 14,18 23,67 13.475,80 20.135,60 33.611,40

18.8.2 COMP 371 PLUGUE MACHO 2P+T PADRÃO ABNT 14136, 10A/250V UN 1.420,00 7,64 14,18 21,82 10.848,80 20.135,60 30.984,40

18.8.3 COMP 372 GANCHO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA UN 650,00 6,19 9,45 15,64 4.023,50 6.142,50 10.166,00

18.8.4 COMP 373 CONECTOR PARA  EMENDA E DERIVAÇÃO PARA CABO 2,5 MM² UN 6.000,00 1,57 2,67 4,24 9.420,00 16.020,00 25.440,00

18.8.5 COMP 374 ABRAÇADEIRA NYLON 83MM, PARA AMARRAÇÃO DE CABOS UN 3.000,00 1,73 4,72 6,45 5.190,00 14.160,00 19.350,00

18.8.6 COMP 375 ABRAÇADEIRA NYLON 230MM, PARA AMARRAÇÃO DE CABOS UN 3.000,00 2,50 4,72 7,22 7.500,00 14.160,00 21.660,00

18.8.7 COMP 376 ABRAÇADEIRA NYLON 150MM, PARA AMARRAÇÃO DE CABOS UN 3.000,00 1,80 4,72 6,52 5.400,00 14.160,00 19.560,00

18.8.8 COMP 377 ABRAÇADEIRA 200MMMM, PARA AMARRAÇÃO DE CABOS UN 3.000,00 1,84 4,72 6,56 5.520,00 14.160,00 19.680,00

18.8.9 COMP 378 ABRAÇADEIRA 300MM, PARA AMARRAÇÃO DE CABOS UN 3.000,00 2,47 4,72 7,19 7.410,00 14.160,00 21.570,00

18.8.10 COMP 379 FITA PARA IMPRESSORA ROTULADORA RL 10,00 146,22 17,13 163,35 1.462,20 171,30 1.633,50

18.8.11 COMP 380 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO RETO PARA CABO 2,5MM² UN 3.000,00 0,58 1,07 1,65 1.740,00 3.210,00 4.950,00

18.8.12 COMP 381 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OLHAL PARA CABO 2,5MM² UN 1.000,00 0,54 1,07 1,61 540,00 1.070,00 1.610,00

18.8.13 COMP 382 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO RETO PARA CABO 4,0MM² UN 1.500,00 0,92 1,07 1,99 1.380,00 1.605,00 2.985,00

18.8.14 COMP 383 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OLHAL PARA CABO 4,0MM² UN 500,00 0,80 1,07 1,87 400,00 535,00 935,00

18.8.15 COMP 384 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO RETO PARA CABO 6,0MM² UN 300,00 0,92 1,07 1,99 276,00 321,00 597,00

18.8.16 COMP 385 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OLHAL PARA CABO 6,0MM² UN 100,00 0,81 1,07 1,88 81,00 107,00 188,00

18.8.17 COMP 386 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO RETO PARA CABO 10,0MM² UN 200,00 1,71 1,07 2,78 342,00 214,00 556,00

18.8.18 COMP 387 TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OLHAL PARA CABO 10,0MM² UN 50,00 2,04 1,07 3,11 102,00 53,50 155,50

18.8.19 COMP 388 ANILHAS PARA IDENTIFICAR OS CIRCUITOS UN 12.000,00 0,37 0,88 1,25 4.440,00 10.560,00 15.000,00

18.8.20 COMP 389 CONECTOR PARA  EMENDA E DERIVAÇÃO PARA CABO 4,0 MM² UN 8.000,00 1,62 2,67 4,29 12.960,00 21.360,00 34.320,00

18.8.21 COMP 390 CONECTOR PARA  EMENDA E DERIVAÇÃO PARA CABO 6,0 MM² UN 600,00 2,04 2,67 4,71 1.224,00 1.602,00 2.826,00

18.8.22 COMP 391 CONECTOR PARA  EMENDA E DERIVAÇÃO PARA CABO 10,0 MM² UN 300,00 2,21 2,67 4,88 663,00 801,00 1.464,00

18.8.23 COMP 392 CAIXA COM TAMPA CEGA 20X20X15CM PARA PASSAGEM UN 4,00 75,18 42,48 117,66 300,72 169,92 470,64

18.8.24 COMP 393 CAIXA COM TAMPA CEGA 10X10X7CM PARA PASSAGEM UN 30,00 46,56 16,35 62,91 1.396,80 490,50 1.887,30

18.8.25 97884
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
UN 13,00 506,57 103,58 610,15 6.585,41 1.346,54 7.931,95

18.8.26 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 20,00 81,39 24,89 106,28 1.627,80 497,80 2.125,60

18.8.27 COMP 394 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 10MM² UN 20,00 1,81 1,07 2,88 36,20 21,40 57,60

18.8.28 COMP 395 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 16MM² UN 36,00 2,09 1,07 3,16 75,24 38,52 113,76

18.8.29 COMP 396 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 25MM² UN 30,00 2,85 1,33 4,18 85,50 39,90 125,40

18.8.30 COMP 397 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 35MM² UN 60,00 3,21 1,49 4,70 192,60 89,40 282,00

18.8.31 COMP 398 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 50MM² UN 42,00 5,23 1,49 6,72 219,66 62,58 282,24

18.8.32 COMP 399 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 70MM² UN 48,00 6,44 1,60 8,04 309,12 76,80 385,92

18.8.33 COMP 400 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 95MM² UN 56,00 7,81 1,60 9,41 437,36 89,60 526,96

18.8.34 COMP 401 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 120MM² UN 56,00 10,78 1,60 12,38 603,68 89,60 693,28

18.8.35 COMP 402 ABRAÇADEIRA 200MM, PARA AMARRAÇÃO DE CABOS UN 151,00 1,84 4,72 6,56 277,84 712,72 990,56

18.8.36 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1.520,00 8,38 13,95 22,33 12.737,60 21.204,00 33.941,60

18.8.37 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 449,00 11,65 10,51 22,16 5.230,85 4.718,99 9.949,84

18.8.38 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2020
UN 8,00 37,62 0,78 38,40 300,96 6,24 307,20

18.8.39 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 272,00 89,01 19,92 108,93 24.210,72 5.418,24 29.628,96

18.8.40 COMP 403 BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" UN 3.200,00 1,87 0,46 2,33 5.984,00 1.472,00 7.456,00

18.8.41 COMP 404 BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO Ø 2" UN 48,00 8,29 2,83 11,12 397,92 135,84 533,76

18.8.42 COMP 405 ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA ELETRODUTO  TIPO "D" COM CUNHA Ø 3/4" UN 800,00 4,53 4,72 9,25 3.624,00 3.776,00 7.400,00

18.8.43 COMP 406 ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA ELETRODUTO  TIPO "D" COM CUNHA Ø 2" UN 60,00 7,39 4,72 12,11 443,40 283,20 726,60

18.8.44 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 211,00 17,97 12,88 30,85 3.791,67 2.717,68 6.509,35

18.8.45 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 105,00 14,75 10,89 25,64 1.548,75 1.143,45 2.692,20

18.8.46 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 65,00 18,93 16,95 35,88 1.230,45 1.101,75 2.332,20

18.8.47 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 32,00 16,55 14,92 31,47 529,60 477,44 1.007,04

18.8.48 COMP 407
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO Ll, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 32,00 16,55 14,90 31,45 529,60 476,80 1.006,40

18,9 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

OBS.:
OS PAINÉIS E SOTWARE PARA AUTOMAÇÃO NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTE

ORÇAMENTO.

18.9.1 COMP 412

SISTEMA FOTOVOLTÁICO COM PLACAS 660WP, BIFACIAL, COM CABOS E CONEXÕES ENTRE PLACAS –

DIMENSÕES MÁXIMAS 2,39X1,4M. INVERSOR PARA GERAAÇÃO FOTOVOLTÁICA, 25KW, 380 VCA, 2 MPPT, COM

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, COM AFCI OU AFDD INCORPORADO, PROTEÇÃO DE SURTOS,

HOMOLOGADO NA COPEL, INCLUSO CONJUNTO DE SUPORTES, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.

CJ 1,00 332.699,26 0,00 332.699,26 332.699,26 0,00 332.699,26

18,10 PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

18.10.1 96978 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 30,00 70,65 1,87 72,52 2.119,50 56,10 2.175,60

18.10.2 COMP 413
SERVIÇO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTINUIDADE EM 30 PILARES ESTRUTURAIS. UTILIZAR

MICROOHMIMETRO OU MILIOHMIMETRO, CORRENTE DE TESTE DE 1 A 10 AMPÉRES.
SV 1,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

18.10.3 COMP 414 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 37,72 1,55 39,27 754,40 31,00 785,40

18.10.4 COMP 415 BARRA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3M M 30,00 16,02 6,49 22,51 480,60 194,70 675,30

18.10.5 COMP 416
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO Ø 7/8" X 1/8" X 3M, INCLUSO PARAFUSOS, PORCAS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO E

EMENDA
BR 480,00 52,90 25,52 78,42 25.392,00 12.249,60 37.641,60

18.10.6 COMP 417
CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO Ø 7/8" X 1/8", INCLUSO PARAFUSOS, PORCAS PARA FIXAÇÃO

E EMENDA
UN 20,00 119,69 310,09 429,78 2.393,80 6.201,80 8.595,60

18.10.7 COMP 418 TERMINAL DE COMPRESSÃO, PARA CABO 50MM² UN 10,00 5,23 1,49 6,72 52,30 14,90 67,20

18.10.8 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 30,00 12,11 8,82 20,93 363,30 264,60 627,90

18.10.9 COMP 419 SELAGEM COM POLURETANO (PU) FLEXÍVEL - FRASCO 380G UN 35,00 58,40 63,61 122,01 2.044,00 2.226,35 4.270,35

18.10.10 COMP 420
FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20X0,8MM, EM ROLO DE 3M, INCLUSO PARAFUSOS, PORCAS PARA

FIXAÇÃO E EMENDA
UN 4,00 155,74 25,52 181,26 622,96 102,08 725,04

18.10.11 COMP 421 TELA TIPO MOEDA EM AÇO INOX LARG. 300MM ESP.1,2MM M 20,00 116,77 17,01 133,78 2.335,40 340,20 2.675,60

18.10.12 COMP 295 CORDOALHA FLEXÍVEL 25 X 100MM - C/ 2 FUROS Ø 11MM UN 16,00 36,62 56,72 93,34 585,92 907,52 1.493,44

18.10.13 COMP 422 CONECTOR DE COMPRESSÃO DE COBRE PARA EMENDAS DE CABO DE 70MM² UN 30,00 29,03 1,60 30,63 870,90 48,00 918,90

18.10.14 COMP 423 TERMINAL DE COMPRESSÃO, PARA CABO 70 MM² UN 10,00 6,44 1,60 8,04 64,40 16,00 80,40

18.10.15 104749
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE

10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 50,00 14,06 8,82 22,88 703,00 441,00 1.144,00

18,11 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

18.11.1 COMP 424
AVISADOR SONORO E VISUAL ENDEREÇAVEL, COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

UN 15,00 209,71 33,08 242,79 3.145,65 496,20 3.641,85

18.11.2 COMP 425 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL, COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 15,00 226,85 23,63 250,48 3.402,75 354,45 3.757,20

18.11.3 COMP 426 DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL, COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 253,00 251,05 23,63 274,68 63.515,65 5.978,39 69.494,04

18.11.4 COMP 427 DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇAVEL, COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 38,00 251,05 23,63 274,68 9.539,90 897,94 10.437,84

18.11.5 COMP 428 MÓDULO ISOLADOR PARA  COM CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 33,00 114,76 9,45 124,21 3.787,08 311,85 4.098,93

18.11.6 COMP 429
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNCIO ENDEREÇAVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 500 DISPOSITÍVOS

ENDEREÇAVEIS
UN 1,00 4.967,59 47,27 5.014,86 4.967,59 47,27 5.014,86

18.11.7 COMP 430
CABO BLINDADO NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 1KV, CAPA VERMELHA ,2 VEIAS 0,75MM², PRÓPIO

PARA SINALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO (DETECÇÃO)

M 2.600,00 6,88 6,14 13,02 17.888,00 15.964,00 33.852,00

18.11.8 COMP 431 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA  Ø 3/4" M 2.600,00 8,00 5,61 13,61 20.800,00 14.586,00 35.386,00

18.11.9 COMP 432 CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO 3/4", 6 ENTRADAS, INCLUSO ADAPTADORES E TAMPÕES UN 335,00 14,93 15,33 30,26 5.001,55 5.135,55 10.137,10

18.11.10 COMP 433 TAMPA CEGA PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO UN 80,00 4,21 3,78 7,99 336,80 302,40 639,20

18.11.11 COMP 434 TAMPA COM FURO CENTRAL 1/4" PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO UN 250,00 3,87 3,78 7,65 967,50 945,00 1.912,50

18.11.12 COMP 435 ABRAÇADEIRA COM TRAVA PARA ELETRODUTO 3/4" VERMELHA UN 2.600,00 3,48 4,72 8,20 9.048,00 12.272,00 21.320,00

18.11.13 COMP 436
CABO BLINDADO NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 1KV, CAPA VERMELHA ,2 VEIAS 0,75MM², PRÓPIO

PARA SINALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

(DETECÇÃO)

M 1.300,00 6,88 6,14 13,02 8.944,00 7.982,00 16.926,00

19 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS               207.820,86                 81.235,34               289.056,20 

OBS.: OS EQUIPAMENTOS E CABOS ESPECIAIS NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTE ORÇAMENTO.

19,1 MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

19.1.1 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 210,00 8,86 8,38 17,24 1.860,60 1.759,80 3.620,40

19.1.2 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 60,00 46,51 8,07 54,58 2.790,60 484,20 3.274,80

19.1.3 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 140,00 4,81 9,35 14,16 673,40 1.309,00 1.982,40

19.1.4 93016
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 40,00 25,61 16,16 41,77 1.024,40 646,40 1.670,80

19.1.5 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 106,00 8,51 13,96 22,47 902,06 1.479,76 2.381,82

19.1.6 93024
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 4,00 39,20 24,25 63,45 156,80 97,00 253,80

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
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19.1.7 COMP 352
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE Ø 25MM (3/4") ROSQUEÁVEL, BARRA DE 3M COM 2 LUVAS

M 552,00 20,82 10,38 31,20 11.492,64 5.729,76 17.222,40

19.1.8 COMP 403 BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" UN 312,00 1,87 0,46 2,33 583,44 143,52 726,96

19.1.9 COMP 437 BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO Ø 3" UN 4,00 15,22 4,72 19,94 60,88 18,88 79,76

19.1.10 COMP 354 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE Ø 25MM (3/4") UN 144,00 7,25 4,72 11,97 1.044,00 679,68 1.723,68

19.1.11 COMP 438 BARRA DE VINCULAÇÃO PARA ATERRAMENTO PADRÃO TELEBRÁS UN 1,00 20,61 23,63 44,24 20,61 23,63 44,24

19.1.12 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 152,22 48,54 200,76 152,22 48,54 200,76

19.1.13 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00 27,22 16,36 43,58 108,88 65,44 174,32

19.1.14 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 8,00 13,44 3,58 17,02 107,52 28,64 136,16

19.1.15 COMP 439 BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 UN 3,00 27,44 9,45 36,89 82,32 28,35 110,67

19.1.16 COMP 440 BASTIDOR PARA BLOCO M10 UN 1,00 16,56 22,78 39,34 16,56 22,78 39,34

19.1.17 COMP 394 CONECTORES DE COMPRESSÃO CHAPA/CABO PARA CABO 10MM² UN 2,00 1,81 1,07 2,88 3,62 2,14 5,76

19.1.18 COMP 441 ANEL GUIA AGS-2 PADRÃO TELEBRÁS UN 8,00 4,04 9,45 13,49 32,32 75,60 107,92

19.1.19 COMP 442 CONJUNTO DE 2 CONECTORES RJ 45, COM SUPORTE E PLACA 4" X 2" CJ 90,00 78,33 15,51 93,84 7.049,70 1.395,90 8.445,60

19.1.20 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 527,00 8,38 13,95 22,33 4.416,26 7.351,65 11.767,91

19.1.21 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
UN 2,00 356,87 254,30 611,17 713,74 508,60 1.222,34

19.1.22 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 362,59 41,57 404,16 725,18 83,14 808,32

19.1.23 COMP 301 FAIXA DE ISOLAMENTO - PERIGO ALTA TENSÃO - EM ROLOS DE 5CM X 100 METROS RL 1,00 137,66 1,48 139,14 137,66 1,48 139,14

19.1.24 COMP 443 BANCO DE DUTOS 30X50CM, COM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO M 80,00 39,28 16,31 55,59 3.142,40 1.304,80 4.447,20

19.1.25 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 80,00 14,34 7,13 21,47 1.147,20 570,40 1.717,60

19.1.26 COMP 444 BOX RETO DE ALUMÍNIO Ø3" UN 1,00 33,68 9,45 43,13 33,68 9,45 43,13

19.1.27 COMP 445
SISTEMA DE ELETROCALHAS PERFURADAS, SEÇÃO NOMINAL 200X50 MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA #16,

COM TAMPA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE CONEXÃO (CURVAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES) E DE FIXAÇÃO

(TIRANTES, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES)

M 360,00 95,29 47,27 142,56 34.304,40 17.017,20 51.321,60

19.1.28 COMP 350
SISTEMA DE PERFILADOS PERFURADOS, SEÇÃO NOMINAL 38X38 MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA #16, COM

TAMPA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE CONEXÃO (CURVAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES) E DE FIXAÇÃO (TIRANTES,

CANTONEIRAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES)

M 1.200,00 49,49 31,73 81,22 59.388,00 38.076,00 97.464,00

19.1.29 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 90,00 6,91 6,06 12,97 621,90 545,40 1.167,30

19.1.30 COMP 446

LEITO PARA CABOS 400X100 MM PESADO. AÇO GALVANIZADO. PEÇAS DE 3000 MMM. CONSTRUÍDO COM DUAS

LONGARINAS EM PERFIL "U" DE 19X100 MM, CHAPA #12MSG, E NO MÍNIMO DOZE TRAVESSAS EM CANALETAS

DE PERFIL "C" 38X38 MM PERFURADAS, EM CHAPA #14MSG, DISTANCIADAS A CADA 250 MMM, DISPOSTAS

INTERCALADAS ORA UMA COM FUNDO PARA BAIXO E NA SEQUENCIA OUTRA COM FUNDO VOLTADA PARA CIMA.

COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE.

M 36,00 96,39 14,18 110,57 3.470,04 510,48 3.980,52

19,2 INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HOSPITAL

19.2.1 COMP 461
SINALIZADOR PARA BANHEIRO PCD. COMPOSTO DE ALARME PARA PORTA E BOTOEIRA DE ACIONAMENTO. COM

FIO. ALIMENTAÇÃO 220V
UN 6,00 546,50 8,03 554,53 3.279,00 48,18 3.327,18

19.2.2 COMP 462
CONJUNTO DE 7 SINALIZADORES DE PORTA DE ENFERMARIA, 7 BOTOEIRAS DE BANHEIRO, 12 BOTOEIRAS DE

LEITO, PLACA CONCENTRADORA E SINALIZADOR DE CENTRAL DE ENFERMAGEM, FONTE 220V. CABO DE

INTERLIGAÇÃO UTP CAT 6E

UN 2,00 9.314,99 70,90 9.385,89 18.629,98 141,80 18.771,78

19.2.3 COMP 463
CONJUNTO DE 6 SINALIZADORES DE PORTA DE ENFERMARIA, 6 BOTOEIRAS DE BANHEIRO, 12 BOTOEIRAS DE

LEITO, PLACA CONCENTRADORA E SINALIZADOR DE CENTRAL DE ENFERMAGEM,

FONTE 220V. CABO DE INTERLIGAÇÃO UTP CAT 6E

UN 1,00 8.861,93 56,72 8.918,65 8.861,93 56,72 8.918,65

19.2.4 COMP 464
CONJUNTO DE 12 BOTOEIRAS DE LEITO, PLACA CONCENTRADORA E SINALIZADOR DE CENTRAL DE

ENFERMAGEM, FONTE 220V. CABO DE INTERLIGAÇÃO UTP CAT 6E
CJ 1,00 6.173,93 56,72 6.230,65 6.173,93 56,72 6.230,65

19.2.5 COMP 465
CONJUNTO DE 8 BOTOEIRAS DE LEITO, PLACA CONCENTRADORA E SINALIZADOR DE CENTRAL DE ENFERMAGEM,

FONTE 220V. CABO DE INTERLIGAÇÃO UTP CAT 6E
CJ 1,00 4.879,99 70,90 4.950,89 4.879,99 70,90 4.950,89

19.2.6 COMP 466
CAIXA METÁLICA IP44, TIPO PARA PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM PORTA COM FECHO DE ABERTURA

RÁPIDA, 40X30X20CM
UN 5,00 237,60 43,28 280,88 1.188,00 216,40 1.404,40

19.2.7 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019
M 3.300,00 8,65 0,19 8,84 28.545,00 627,00 29.172,00

20 IMPERMEABILIZAÇÃO           1.073.672,87               398.824,53            1.472.497,40 

20,1 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

20.1.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 1.546,00 30,60 13,19 43,79 47.307,60 20.391,74 67.699,34

20.1.2 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 1.297,47 105,31 28,61 133,92 136.636,57 37.120,62 173.757,19

20.1.3 COMP 229
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE

PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM + 4MM
M2 1.716,21 195,67 45,57 241,24 335.810,81 78.207,69 414.018,50

20.1.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.

AF_09/2023
M2 376,27 18,63 18,55 37,18 7.009,91 6.979,81 13.989,72

20.1.5 COMP 230
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 2,0 KG/M2 + MEMBRANA EM RESINA

TERMOPLÁSTICA  ESTRUTURADA  4,0KG/M2
M2 377,08 138,97 60,65 199,62 52.402,81 22.869,90 75.272,71

20.1.6 COMP 231
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 1,0 KG/M2 + MEMBRANA EM RESINA

TERMOPLÁSTICA  ESTRUTURADA  3,0KG/M2
M2 1.502,55 99,97 30,32 130,29 150.209,92 45.557,32 195.767,24

20.1.7 COMP 233 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA EPOXIDICA  1,0KG/M2 M2 70,24 71,00 17,50 88,50 4.987,04 1.229,20 6.216,24

20.1.8 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
M 52,72 42,02 39,90 81,92 2.215,29 2.103,53 4.318,82

20.1.9 COMP 234
PROTEÇÃO EM EPS TIPO 6, ESPESSURA DE 3,0CM + ACABAMENTO EM GEOCOMPOSTO MACDRAIN 2L;

M2 335,97 122,18 43,53 165,71 41.048,81 14.624,77 55.673,58

20,2 SERVIÇOS AUXILIARES

20.2.1 COMP 228
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESP.

MÍNIMA DE 2CM
M2 5.605,55 28,31 13,69 42,00 158.693,12 76.739,98 235.433,10

20.2.2 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.

AF_09/2023
M2 3.048,18 45,06 30,51 75,57 137.350,99 92.999,97 230.350,96

21 CLIMATIZAÇÃO           9.224.008,92                               -              9.224.008,92 

21,1 COMP 280
INSTALAÇÕES COMPLETAS DE CLIMATIZAÇÃO CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, INCLUINDO: REDE DE DUTOS,

TUBULAÇÕES FRIGORÍGINAS, EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, VÁLVULAS, REGISTROS, GRELHAS,

DIFUSORES, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO

GB 1,00 9.224.008,92 0,00 9.224.008,92 9.224.008,92 0,00 9.224.008,92

22 INSTALAÇÕES MECÂNICAS               934.770,13                               -                 934.770,13 

22,1 ELEVADORES DE PASSAGEIROS

22.1.1 COMP 281

ELEVADOR MAQUEIRO, SEM CASA DE MAQUINAS, COM PORTA DE ABERTURA LATERAL – ALTURA DE 2,00M E

CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, COM 8 PARADAS, COM DIMENSÕES INTERNAS DA CABI NA DO ELEVADOR DE

1,20 X 2,20M. VÃO LIVRE DA PORTA DE 1,10M. CAIXA DE CORRIDA DE 2,20 (FRENTE) X 2,95 (PROFUNDIDADE).

POÇO COM 1,50M, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

CJ 1,00 246.820,64 0,00 246.820,64 246.820,64 0,00 246.820,64

22.1.2 COMP 282

ELEVADORES DE PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM PORTA DE ABERTURA CENTRAL –ALTURA DE

2,00M E CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS CADA, COM 3 PARADAS, COM DIMENSÕES INTERNAS DAS CABINAS DOS

ELEVADORES DE 1,20 X 1,40M. VÃO LIVRE DA PORTA DE 0,80M. CAIXA DE CORRIDA MÍNIMA DE 1,85M (FRENTE)

X 1,85M (PROFUNDIDADE). POÇO COM 1,50M, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO

CJ 2,00 183.209,40 0,00 183.209,40 366.418,80 0,00 366.418,80

22.1.3 COMP 283

ELEVADOR, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM PORTA DE ABERTURA CENTRAL – ALTURA DE 2,00M E CAPACIDADE

PARA 8 PESSOAS, COM 3 PARADAS, COM DIMENSÕES INTERNAS DA CABINA DO ELEVADOR DE 1,10 X 1,40M. VÃO

LIVRE DA PORTA DE 0,80M. CAIXA DE CORRIDA MÍNIMA DE 1,85M (FRENTE) X 1,85M (PROFUNDIDADE). POÇO

COM 1,50M, COM ESPECICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

CJ 1,00 183.209,40 0,00 183.209,40 183.209,40 0,00 183.209,40

22,2 MONTA-CARGAS

22.2.1 COMP 284
ELEVADOR MONTA CARGAS, COM CABINA EM AÇO INOX, COM UMA PRATELEIRA. CAPACIDADE DE 300KG - CME

(SUJO)
CJ 1,00 44.677,32 0,00 44.677,32 44.677,32 0,00 44.677,32

22.2.2 COMP 285
ELEVADOR MONTA CARGAS, COM CABINA EM AÇO INOX, COM UMA PRATELEIRA. CAPACIDADE DE 300KG - CME

(LIMPO)
CJ 1,00 44.677,32 0,00 44.677,32 44.677,32 0,00 44.677,32

22.2.3 COMP 286
ELEVADOR MONTA CARGAS, COM CABINA EM AÇO INOX, COM UMA PRATELEIRA. CAPACIDADE DE 300KG -

FARMÁCIA
CJ 1,00 48.966,65 0,00 48.966,65 48.966,65 0,00 48.966,65

23 SERVIÇOS EXTERNOS                 42.828,48                 19.291,60                 62.120,08 

23,1 PISOS EXTERNOS

23.1.1 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 490,24 1,98 0,82 2,80 970,68 402,00 1.372,68

23.1.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

AF_01/2024
M3 24,51 114,13 65,27 179,40 2.797,33 1.599,77 4.397,10

23.1.3 COMP 500
CALÇADA EM PISO CIMENTADO COM E.V.A (TRAÇO 1:2:2:3) , INCLUINDO JUNTAS COM MINI-SEIXO COR

MARROM, LARGURA 5 CM
M2 490,24 75,38 33,11 108,49 36.954,29 16.231,85 53.186,14

23.1.4 COMP 501
IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTE COM LAJOTA TÁTIL DE ALERTA NAS LATERAIS, INCLUSIVE PINTURA,

MEDINDO 2,20 X 1,20 X 1,80 M
CJ 3,00 702,06 352,66 1.054,72 2.106,18 1.057,98 3.164,16

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 14.681,68                 28.389,49                 43.071,17 

24,1 LIMPEZA FINAL

24.1.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.

AF_04/2019
M2 1.649,67 2,11 4,63 6,74 3.480,80 7.637,97 11.118,77

24.1.2 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.

AF_04/2019
M2 3.335,72 0,65 1,38 2,03 2.168,22 4.603,29 6.771,51

24.1.3 99810
LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.

AF_04/2019
M2 1.801,50 2,88 6,33 9,21 5.188,32 11.403,50 16.591,82

24.1.4 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 105,00 5,39 5,55 10,94 565,95 582,75 1.148,70

24.1.5 99817
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.

AF_04/2019
UN 44,00 3,96 2,30 6,26 174,24 101,20 275,44

24.1.6 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.

AF_04/2019
UN 78,00 3,96 2,30 6,26 308,88 179,40 488,28

24.1.7 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 113,88 6,63 14,46 21,09 755,02 1.646,70 2.401,72

24.1.8 99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 176,60 1,14 1,18 2,32 201,32 208,39 409,71

24.1.9 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 692,59 1,87 1,71 3,58 1.295,14 1.184,33 2.479,47

24.1.10 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 358,89 0,36 0,90 1,26 129,20 323,00 452,20

24.1.11 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 216,06 1,30 1,75 3,05 280,88 378,11 658,99

24.1.12 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 M2 64,91 2,06 2,17 4,23 133,71 140,85 274,56

49.672.170,11 7.567.291,13 57.239.461,24

86,78% 13,22% 100,00%

        47.693.581,02           9.380.008,35          57.073.589,37 

        12.905.987,55                               -            12.905.987,55 

60.599.568,57 9.380.008,35 69.979.576,92TOTAL GERAL COM BDI

15,28%

TOTAL GERAL MATERIAL E MÃO DE OBRA
PERCENTUAL MATERIAL E MÃO DE OBRA

VALOR TOTAL - COM BDI:  

VALOR TOTAL - COM BDI (NATUREZA ESPECÍFICA):

23,95%
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PRÓPRIO: HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA         
MUNICÍPIO: CURITIBA

EMPRESA: AC PLAN ENGENHARIA LTDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ITEM ÍNDICE

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONSUMOS 1,86% 8.092,01 0,62% 14.302,32 1,10% 27.584,57 2,12% 38.887,06 2,98% 66.896,48 5,13% 66.896,48 5,13% 67.777,60 5,20% 40.108,27 3,08% 100.133,17 7,68% 119.465,30 9,16% 110.027,47 8,44%
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,27% 152.228,52 80,00% 38.057,13 20,00%
03 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO 1,57% 274.031,83 25,00% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41%
04 INFRAESTRUTURA 1,91% 666.983,20 50,00% 666.983,20 50,00%

05 SUPRAESTRUTURA 21,08% 737.721,76 5,00% 1.475.443,53 10,00% 2.950.887,06 20,00% 2.950.887,06 20,00% 2.950.887,06 20,00% 1.475.443,53 10,00% 1.475.443,53 10,00% 737.721,76 5,00%
06 ESTRUTURA METÁLCIA 7,42% 2.335.359,81 45,00% 1.556.906,54 30,00% 1.037.937,69 20,00%
07 VEDAÇÕES 3,06% 213.982,51 10,00% 534.956,28 25,00% 534.956,28 25,00%
08 REVESTIMENTOS DE PAREDES 2,44% 341.153,84 20,00% 255.865,38 15,00%
09 REVESTIMENTOS DE PISOS 5,96%
10 REVESTIMENTOS DE TETOS 0,95%
11 PINTURA 2,82% 98.741,88 5,00%
12 ESQUADRIAS 10,66% 746.083,73 10,00% 1.492.167,46 20,00%
13 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 2,26%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,33% 46.414,36 5,00% 46.414,36 5,00% 46.414,36 5,00% 92.828,73 10,00% 92.828,73 10,00% 139.243,09 15,00% 139.243,09 15,00% 139.243,09 15,00%
15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,51% 105.846,14 10,00% 317.538,43 30,00% 317.538,43 30,00%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,16% 460.310,10 5,00% 460.310,10 5,00% 460.310,10 5,00% 460.310,10 5,00% 460.310,10 5,00% 920.620,21 10,00% 920.620,21 10,00% 920.620,21 10,00%
19 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS 0,51% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 35.829,86 10,00% 35.829,86 10,00% 53.744,79 15,00% 53.744,79 15,00%
20 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,61% 365.045,66 20,00% 365.045,66 20,00%
23 SERVIÇOS EXTERNOS 0,11%
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,08%

SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

16 INSTALAÇÕES DE GLP 0,04%
17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 1,67%
21 CLIMATIZAÇÃO 15,19% 531.662,87 5,00% 531.662,87 5,00%
22 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 1,54%

100,00% 434.352,36 0,62% 767.701,21 1,10% 1.480.648,09 2,12% 2.087.328,54 2,98% 3.590.781,50 5,13% 3.590.781,50 5,13% 3.638.076,98 5,20% 2.152.879,05 3,08% 5.374.816,88 7,68% 6.412.501,05 9,16% 5.905.909,76 8,44%

 
434.352,36 0,62% 1.202.053,57 1,72% 2.682.701,66 3,83% 4.770.030,20 6,82% 8.360.811,70 11,95% 11.951.593,20 17,08% 15.589.670,18 22,28% 17.742.549,24 25,35% 23.117.366,12 33,03% 29.529.867,17 42,20% 35.435.776,93 50,64%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO 60 240% NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO 150 % NO PERIODO 180 % NO PERIODO 210 % NO PERIODO % NO PERIODO 270 % NO PERIODO 300 % NO PERIODO 330 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO
0,62% 1,10% 2,12% 2,98% 5,13% 5,13% 5,20% 3,08% 7,68% 9,16% 8,44%

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação
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ITEM ÍNDICE

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONSUMOS 1,86%
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,27%
03 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO 1,57%
04 INFRAESTRUTURA 1,91%

05 SUPRAESTRUTURA 21,08%
06 ESTRUTURA METÁLCIA 7,42%
07 VEDAÇÕES 3,06%
08 REVESTIMENTOS DE PAREDES 2,44%
09 REVESTIMENTOS DE PISOS 5,96%
10 REVESTIMENTOS DE TETOS 0,95%
11 PINTURA 2,82%
12 ESQUADRIAS 10,66%
13 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 2,26%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,33%
15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,51%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,16%
19 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS 0,51%
20 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,61%
23 SERVIÇOS EXTERNOS 0,11%
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,08%

SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

16 INSTALAÇÕES DE GLP 0,04%
17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 1,67%
21 CLIMATIZAÇÃO 15,19%
22 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 1,54%

100,00%

 

SERVIÇOS

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA         DATA: 31/01/25

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

AC PLAN ENGENHARIA LTDA PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 540 DIAS

BDI 23,95%

BDI DIFERENCIADO 15,28%

12 13 14 15 16 17 18

VALOR VALOR

SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

85.845,61 6,58% 97.527,17 7,48% 103.075,83 7,91% 80.239,45 6,15% 71.055,65 5,45% 61.170,68 4,69% 144.638,73 11,09% 1.303.723,90 1.051.775,00

190.285,69 153.512,36

48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 1.096.127,35 884.297,16

1.333.966,46 1.076.173,09

14.754.432,62 11.903.090,38

259.484,42 5,00% 5.189.688,47 4.186.764,24

427.965,03 20,00% 427.965,03 20,00% 2.139.825,30 1.726.297,08

255.865,38 15,00% 170.576,92 10,00% 170.576,92 10,00% 170.576,92 10,00% 102.346,15 6,00% 68.230,77 4,00% 170.576,92 10,00% 1.705.769,27 1.376.123,79

208.456,72 5,00% 833.826,88 20,00% 833.826,88 20,00% 625.370,16 15,00% 625.370,16 15,00% 625.370,16 15,00% 416.913,44 10,00% 4.169.134,57 3.363.435,71

133.249,08 20,00% 199.873,62 30,00% 199.873,62 30,00% 133.249,08 20,00% 666.250,49 537.495,41

98.741,88 5,00% 197.483,76 10,00% 197.483,76 10,00% 394.967,53 20,00% 394.967,53 20,00% 394.967,53 20,00% 197.483,76 10,00% 1.974.837,77 1.593.193,93

1.119.125,59 15,00% 1.492.167,46 20,00% 1.119.125,59 15,00% 373.041,86 5,00% 1.119.125,59 15,00% 7.460.837,41 6.019.006,24

395.460,98 25,00% 395.460,98 25,00% 790.921,96 50,00% 1.581.842,39 1.276.146,19

46.414,36 5,00% 46.414,36 5,00% 92.828,73 10,00% 928.287,26 748.892,72

105.846,14 10,00% 105.846,14 10,00% 105.846,14 10,00% 1.058.461,42 853.910,30

920.620,21 10,00% 460.310,10 5,00% 460.310,10 5,00% 460.310,10 5,00% 276.186,06 3,00% 184.124,04 2,00% 1.380.930,32 15,00% 9.206.202,17 7.427.073,56

17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 358.298,57 289.056,20

365.045,66 20,00% 365.045,66 20,00% 365.045,66 20,00% 1.825.228,83 1.472.497,40

30.800,44 40,00% 46.200,66 60,00% 77.000,72 62.120,08

16.016,59 30,00% 16.016,59 30,00% 21.355,46 40,00% 53.388,71 43.071,17

7.385,96 25,00% 7.385,96 25,00% 7.385,96 25,00% 7.385,96 25,00% 29.543,84 25.628,33

116.560,16 10,00% 116.560,16 10,00% 291.400,38 25,00% 291.400,38 25,00% 116.560,16 10,00% 116.560,16 10,00% 116.560,16 10,00% 1.165.601,53 1.011.121,85

531.662,87 5,00% 531.662,87 5,00% 1.594.988,61 15,00% 1.488.656,04 14,00% 1.488.656,04 14,00% 1.063.325,74 10,00% 2.870.979,51 27,00% 10.633.257,43 9.224.008,92

323.275,43 30,00% 323.275,43 30,00% 215.516,95 20,00% 53.879,23 5,00% 53.879,23 5,00% 107.758,48 10,00% 1.077.584,76 934.770,13
4.607.907,51 6,58% 5.234.935,43 7,48% 5.532.768,60 7,91% 4.306.987,93 6,15% 3.814.031,63 5,45% 3.283.439,39 4,69% 7.763.727,49 11,09% 69.979.576,92 57.239.461,24

40.043.684,43 57,22% 45.278.619,86 64,70% 50.811.388,47 72,61% 55.118.376,40 78,76% 58.932.408,03 84,21% 62.215.847,42 88,91% 69.979.574,91 100,00%

420360 % NO PERIODO 390 % NO PERIODO % NO PERIODO 540 % NO PERIODO% NO PERIODO 450 % NO PERIODO 480 % NO PERIODO 510

11,09%  6,15% 5,45% 4,69%6,58% 7,48% 7,91%
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ORÇAMENTO REFERENCIAL 

  
 



 

DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 24.075/D - PR

REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

BDI (%)

23,95%

15,28%

Prazo de execução : 540

Relatório MAT+MO :

 

 
 

MÃO-DE-OBRA = 13,22%

Lista de serviços considerados de Natureza Específica: INSTALAÇÕES DE GLP, INSTALAÇÕES DE 
GASES MEDICINAIS, CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS

DIAS CORRIDOS

MATERIAL = 86,78%

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO
CURITIBA

31/01/25

RUA MERCEDES SEILER ROCHA, 79 - BACACHERI
HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA

 

Responsável Técnico

_______________________

1720244012478

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Resolução SECID N°016/2024

Data-base:

SINAPI JANEIRO DE 2024 NÃO DESONERADA

ANA LUCIA BAJERSKI

CUSTO (R$) VALOR COM BDI (R$)

Custo dos Serviços 
Convencionais

46.043.930,84R$         57.073.587,92R$      

Custos dos Serviços de 
Natureza Específica

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: SECID - ABRIL DE 2024

_________________________
ANA LUCIA BAJERSKI

11.195.530,49R$         12.905.989,01R$      

Custo Total da Obra 57.239.461,33R$      

Valor Total da Obra com BDI 69.979.576,93R$  

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



PRÓPRIO: HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA
PRAZO DE OBRA: 540 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

46.043.930,84R$   

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.532.416,20R$                             5,50% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 368.351,45R$                                0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 584.757,92R$                                1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 609.212,31R$                                1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 3.710.261,49R$                             7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 3.224.657,72R$                             5,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 0,00%

11.029.657,08R$                           

57.073.587,92R$                           Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
23,95% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

11.195.530,49R$   

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 386.245,80R$                                3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 53.738,55R$                                  0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%

3 R - RISCOS 95.162,01R$                                  0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 99.710,75R$                                  0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%

5 L - LUCRO BRUTO 604.532,81R$                                5,11% OK 3,50% 5,11% 6,22%

6 I - IMPOSTOS 471.068,60R$                                3,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 0,00%

6.4 0,00%

1.710.458,52R$                             
12.905.989,01R$                           Sem CPRB 11,10% 14,02% 16,80%

15,28% OK Com CPRB 11,10% 14,02% 16,80%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

TOTAL DO BDI (R$)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

PREÇO DE VENDA (R$)
BDI (%)

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

PIS

COFINS

OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)
CUSTO TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%)

BDI (%)

ANA LUCIA BAJERSKI
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$) Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário
PREÇO DE VENDA (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



PRÓPRIO: HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE NORTE – DIA DATA: 31/01/25

MUNICÍPIO: CURITIBA TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: AC PLAN ENGENHARIA LTDA PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 23,95%

BDI DIFERENCIADO 15,28%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

VALOR
VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONSUMOS 1,86% 8.092,01 0,62% 14.302,32 1,10% 27.584,57 2,12% 38.887,06 2,98% 66.896,48 5,13% 66.896,48 5,13% 67.777,60 5,20% 40.108,27 3,08% 100.133,18 7,68% 119.465,30 9,16% 110.027,47 8,44% 85.845,61 6,58% 97.527,18 7,48% 103.075,83 7,91% 80.239,46 6,15% 71.055,65 5,45% 61.170,68 4,69% 144.638,74 11,09% 1.303.723,90 1.051.775,00 
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,27% 152.228,52 80,00% 38.057,13 20,00% 190.285,65 153.512,33 
03 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO 1,57% 274.031,83 25,00% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 48.358,56 4,41% 1.096.127,33 884.297,15 
04 INFRAESTRUTURA 1,91% 0,00% 666.983,20 50,00% 666.983,20 50,00% 0,00% 1.333.966,40 1.076.173,04 
05 SUPRAESTRUTURA 21,08% 737.721,76 5,00% 1.475.443,53 10,00% 2.950.887,06 20,00% 2.950.887,06 20,00% 2.950.887,06 20,00% 1.475.443,53 10,00% 1.475.443,53 10,00% 737.721,76 5,00% 14.754.435,28 11.903.092,52 
06 ESTRUTURA METÁLCIA 7,42% 2.335.359,81 45,00% 1.556.906,54 30,00% 1.037.937,69 20,00% 259.484,42 5,00% 5.189.688,46 4.186.764,23 
07 VEDAÇÕES 3,06% 213.982,51 10,00% 534.956,28 25,00% 534.956,28 25,00% 427.965,03 20,00% 427.965,03 20,00% 2.139.825,14 1.726.296,95 
08 REVESTIMENTOS DE PAREDES 2,44% 341.153,84 20,00% 255.865,38 15,00% 255.865,38 15,00% 170.576,92 10,00% 170.576,92 10,00% 170.576,92 10,00% 102.346,15 6,00% 68.230,77 4,00% 170.576,92 10,00% 1.705.769,19 1.376.123,73 
09 REVESTIMENTOS DE PISOS 5,96% 208.456,72 5,00% 833.826,88 20,00% 833.826,88 20,00% 625.370,16 15,00% 625.370,16 15,00% 625.370,16 15,00% 416.913,44 10,00% 4.169.134,38 3.363.435,56 
10 REVESTIMENTOS DE TETOS 0,95% 133.249,08 20,00% 199.873,62 30,00% 199.873,62 30,00% 133.249,08 20,00% 666.245,38 537.491,29 
11 PINTURA 2,82% 98.741,88 5,00% 98.741,88 5,00% 197.483,76 10,00% 197.483,76 10,00% 394.967,53 20,00% 394.967,53 20,00% 394.967,53 20,00% 197.483,76 10,00% 1.974.837,64 1.593.193,82 
12 ESQUADRIAS 10,66% 746.083,73 10,00% 1.492.167,46 20,00% 1.119.125,59 15,00% 1.492.167,46 20,00% 1.119.125,59 15,00% 373.041,86 5,00% 1.119.125,59 15,00% 7.460.837,29 6.019.006,14 
13 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 2,26% 395.460,98 25,00% 395.460,98 25,00% 790.921,96 50,00% 1.581.843,92 1.276.147,42 
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,33% 46.414,36 5,00% 46.414,36 5,00% 46.414,36 5,00% 92.828,73 10,00% 92.828,73 10,00% 139.243,09 15,00% 139.243,09 15,00% 139.243,09 15,00% 46.414,36 5,00% 46.414,36 5,00% 92.828,73 10,00% 928.287,26 748.892,72 
15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,51% 105.846,14 10,00% 317.538,43 30,00% 317.538,43 30,00% 105.846,14 10,00% 105.846,14 10,00% 105.846,14 10,00% 1.058.461,42 853.910,30 
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,16% 460.310,13 5,00% 460.310,13 5,00% 460.310,13 5,00% 460.310,13 5,00% 460.310,13 5,00% 920.620,26 10,00% 920.620,26 10,00% 920.620,26 10,00% 920.620,26 10,00% 460.310,13 5,00% 460.310,13 5,00% 460.310,13 5,00% 276.186,08 3,00% 184.124,05 2,00% 1.380.930,40 15,00% 9.206.202,65 7.427.073,95 
19 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS 0,51% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 35.829,86 10,00% 35.829,86 10,00% 53.744,79 15,00% 53.744,79 15,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 17.914,93 5,00% 358.298,57 289.056,20 
20 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,61% 365.045,66 20,00% 365.045,66 20,00% 365.045,66 20,00% 365.045,66 20,00% 365.045,66 20,00% 1.825.228,32 1.472.496,99 
23 SERVIÇOS EXTERNOS 0,11% 30.800,44 40,00% 46.200,66 60,00% 77.001,10 62.120,39 
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,08% 16.016,59 30,00% 16.016,59 30,00% 21.355,46 40,00% 53.388,64 43.071,11 

SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

16 INSTALAÇÕES DE GLP 0,04% 7.385,96 25,00% 7.385,96 25,00% 7.385,96 25,00% 7.385,96 25,00% 29.543,84 25.628,33 
17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 1,67% 116.560,17 10,00% 116.560,17 10,00% 291.400,41 25,00% 291.400,41 25,00% 116.560,17 10,00% 116.560,17 10,00% 116.560,17 10,00% 1.165.601,66 1.011.121,96 
21 CLIMATIZAÇÃO 15,19% 531.662,93 5,00% 531.662,93 5,00% 531.662,93 5,00% 531.662,93 5,00% 1.594.988,79 15,00% 1.488.656,21 14,00% 1.488.656,21 14,00% 1.063.325,86 10,00% 2.870.979,83 27,00% 10.633.258,61 9.224.009,95 
22 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 1,54% 323.275,47 30,00% 323.275,47 30,00% 215.516,98 20,00% 53.879,24 5,00% 53.879,24 5,00% 107.758,49 10,00% 1.077.584,90 934.770,25 

100,00% 434.352,37 0,62% 767.701,21 1,10% 1.480.648,09 2,12% 2.087.328,57 2,98% 3.590.781,52 5,13% 3.590.781,52 5,13% 3.638.077,00 5,20% 2.152.879,07 3,08% 5.374.816,94 7,68% 6.412.501,17 9,16% 5.905.909,88 8,44% 4.607.907,65 6,58% 5.234.935,58 7,48% 5.532.768,90 7,91% 4.306.988,18 6,15% 3.814.031,82 5,45% 3.283.439,54 4,69% 7.763.727,91 11,09% 69.979.576,93 57.239.461,33

 
434.352,37 0,62% 1.202.053,58 1,72% 2.682.701,67 3,83% 4.770.030,24 6,82% 8.360.811,76 11,95% 11.951.593,28 17,08% 15.589.670,29 22,28% 17.742.549,36 25,35% 23.117.366,30 33,03% 29.529.867,47 42,20% 35.435.777,35 50,64% 40.043.685,00 57,22% 45.278.620,58 64,70% 50.811.389,48 72,61% 55.118.377,66 78,76% 58.932.409,48 84,21% 62.215.849,02 88,91% 69.979.576,93 100,00%

540 % NO PERIODO

 11,09%

420 % NO PERIODO 450 % NO PERIODO

 7,91%  6,15%

510 % NO PERIODO

 4,69%

480 % NO PERIODO

 5,45%

390 % NO PERIODO

 7,48%

% NO PERIODO 360 % NO PERIODO270 % NO PERIODO 300 % NO PERIODO 330

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

210 % NO PERIODO 240 % NO PERIODO

5,13%  5,20%  3,08% 2,98%  5,13%  0,62% 8,44%  6,58%   7,68%  9,16%  2,12%

150 18060 % NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

SERVIÇOS 30 % NO 
PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO
 

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

90 120

 1,10%  

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Legal da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 
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