



SELIC – HPP

Folhas: _____

Responsável: NHN

Visto:

ATA DE E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE	Carta Convite nº 008/2020 - HPP
CONVÊNIO	CONVÊNIO PRONON 2015 – SIPAR 25000.047392/2015-96
RESPONSÁVEL	Nívia Hanthorne Nita
DATA	11/09/2020
TIPO	Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPARO DOS PISOS DOS AUDITÓRIOS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2020 às 15(quinze) horas e 58(cinquenta e oito) minutos, na sala de reuniões da Diretoria do Hospital Pequeno Príncipe, situada na Avenida Silva Jardim, nº. 1639 - 1º andar, Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública, a Comissão de Licitação da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, instituída pela Resolução nº 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, para, na forma da legislação vigente, para abertura de envelopes objetivando a Contratação de empresa especializada para realização de **CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPARO DOS PISOS DOS AUDITÓRIOS**, conforme condições e preceitos fixados no citado edita e seus anexos.

1. DOS ITENS OBJETOS DA PRESENTE CARTA CONVITE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO
I	CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPARO DOS PISOS DOS AUDITÓRIOS	R\$ 64.828,75

2. DAS EMPRESAS CONVIDADAS

Foram regularmente convidadas (fls. 69-72) para esta Carta Convite as empresas:

- 1) CAMPOS CIVIL;
- 2) CASA BELA PISOS;
- 3) COTA 100 ENGENHARIA;
- 4) ION ENGENHARIA;





SELIC – HPP

Folhas: _____

Responsável: NHN

Visto:

3. DO PRAZO E ENTREGA DOS ENVELOPES

O Edital da presente Carta Convite fora disponibilizado as empresas, via e-mail em 02 de setembro de 2020 às 14h40 e o prazo para recebimento dos envelopes fora fixado até as 15h30 de 11 de setembro de 2020.

A ausência do certame presencial é justificada pela pandemia de Covid – 19, as orientações do Decreto Estadual e por estarmos em um ambiente hospitalar, nossa prioridade é proteger nossos pacientes, familiares, colaboradores, fornecedores e evitar a propagação do vírus.

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

Apenas a empresa abaixo relacionada protocolizou tempestivamente os envelopes A e B:

a) **COTA 100 ENGENHARIA LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.593.141/0001-28, apresentou proposta comercial que perfaz a importância total de R\$ **63.159,20 (sessenta e três mil e cinquenta e nove reais e vinte centavos)**.

A proposta comercial fora protocolizada pelo Senhor Wilson Wzorek (CPF nº 034.420.909-11) junto ao Setor de Licitações do Hospital Pequeno Príncipe em 11 de setembro de 2020 às 14 (catorze) horas e 26 (vinte e seis) minutos (fls. 73).

5. DA ABERTURA DO ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Após abertura do envelope A apresentados pela empresa **COTA 100 ENGENHARIA LTDA**, os documentos foram analisados, rubricados e conferidos pela Comissão de Licitação, que considerou habilitada documentalmente a empresas supramencionada, conforme item 9 do presente Edital.

6. DA ABERTURA DO ENVELOPE B – PROPOSTA

Ultrapassada a fase de habilitação, iniciou-se a segunda fase do Certame com a abertura do envelope B contendo a proposta de preços.

Aberto o envelope verificou –se que a **COTA 100 ENGENHARIA LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.593.141/0001-28 apresentou proposta apenas para prestação de serviços descritos no **CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPARO DOS PISOS DOS AUDITÓRIOS**, no valor no valor total de R\$ **63.159,20 (sessenta e três mil e cinquenta e nove reais e vinte centavos)**.






SELIC – HPP

Folhas: _____

Responsável: NHN

Visto: 

7. DA NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA ENCAMINHADA

Considerando a necessidade de análise técnica da proposta encaminhada a presente sessão será suspensa por 03 (três) dias úteis e a proposta juntamente com os documentos serão encaminhados a equipe técnica responsável para elaboração de parecer técnico.

Designa-se nova sessão de julgamento para o dia 16 de setembro de 2020.

Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrado o presente ato público e, eu, Nívia Hanthorne Nita, na qualidade de membro, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente da Comissão e equipe de apoio.

Curitiba, 11 de setembro de 2020 às 16h30.

Antônio Carlos Ziza
Presidente da Comissão de Licitação


Nívia Hanthorne Nita
Membro da Comissão de Licitação


Sandy Milck
Apoio Técnico

